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Leistungsverzeichnis

Projekt (P419)
LA-Stadion Jena / Neubau Funktionsgebaude

Leistung (LV)
10 L10 AuBRenputzarbeiten

Bauvorhaben
Neubau Funktionsgebaude (2.BA)
im Leichtathletikstadion Jena
Am Stadion 8

07749 Jena
Bauherr

KIlJ (Kommunale Immobilien Jena) Telefon

Paradiesstrasse 6 Fax

07743 Jena

Planverfasser
Telefon
Fax
Ausschreibung / Bauiiberwachung

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufiillen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie fiir den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

zzgl. MwSt. (19,0 %):

Angebotssumme, Brutto:

Angebotsabgabe Gepruft
Anb|eter - Dat um ort ............................................. PO
________________________________________________________________________________________ ) e eaaeeeeaaeeeeiaseeeseeeeiseeeaiesriianereineiaas
Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgepruft
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Leistu ngsverzeiChniS LA-Stadion Jena / Neubau Funktionsgebaude (P419)

Vertragsgrundlage

Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Sonstige Vereinbarungen

Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen maoglich.
Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

Legen Sie Ihrem Angebot eine giiltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

Legen Sie Inrem Angebot einen vollstdndigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

Skontovereinbarung: -

- \Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Offenes Verfahren

Abziige Netto Abziige Brutto

Erfillungsbirgschaft B - Bauleistungsversicherung -

anteilige Baubeschilderung -
anteilige Baureinigung -
anteiliges Bauwasser -
anteiliger Baustrom -

Anbieter - Datum, Unterschrift Wichtiger Hinweis

Anbieter - Unterschrift

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-Datei kdnnen Sie diese
Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail
bzw. Datentrager erhalten.

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'
- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.

- Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe kann zur Verfligung
gestellt werden (Digitale Angebotsanforderung).
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Leistu ngsverzeiChniS LA-Stadion Jena / Neubau Funktionsgebiude (P419)
10 Lv L10 AuBenputzarbeiten

ATV Erganzungen zu DIN 18299

Die Ausfuihrung erfolgt nach den ATV DIN 18299 (Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art)
Zusatzlich werden folgende allgemeine und spezielle Angaben gemacht. Diese werden Vertragsbestandteil:

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN

Die Stadt Jena mit dem Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena (KIJ), beabsichtigt, das "in die Jahre
gekommene" Leichtathletik-Stadion an der WaélInitzer Straf3e zu ertlchtigen und auszubauen.

In diesem Zusammenhang soll auch ein Neubau fir ein Multi-Funktionsgebaude errichtet werden.

In diesem Multi-Funktionsgebaude sollen neben Umkleide- und Sanitarraumen auch Lagerraume fir Geréate,
Biros sowie eine Werkstatt und ein Sportraum untergebracht werden.

Aufgrund der geplanten Nutzung, ist das Gebauude nicht als Sonderbau im Sinne der Thiiringer Bauordnung
einzustufen

Das Baufeld befindet sich im "Hinterland" des bereits im vorangegangenen Bauabschnitt neu Uberarbeiteten
Leichtathletik-Stadions.

Um nicht Gber die neu hergerichteten Stadion-Flachen fahren zu mussen, soll die gesamte Ver- und
Entsorgung der Abbruch- und Neubau-Baustelle des Funktionsgebaudes lber die vorhandene Baustralle,
beginnend vom Parkplatz "Am Stadion 2" parallel zur Stadtrodaer Straf3e bis zum Baufeld erfolgen.

Diese BaustralRe soll wahrend der gesamten Bauzeit ungehindert nutzbar sein.

(siehe nachstehender Satelitenauszug)

28.02.2023 - Seite 5



Leistu ngsverzeich nis LA-Stadion Jena / Neubau Funktionsgebiude (P419)
10 Lv L10 AuBenputzarbeiten

ATV Erganzungen zu DIN 18299

Diese StralRe wird aber auch gleichzeitig durch die benachbarten Anlieger (TUS-Fitness und
Sportgymnasium) dauerhaft genutzt und muss einschl. der dortigen Parkplatze ebenfalls dauerhaft
zuganglich, befahrbar und nutzbar sein.

Dies ist durch alle Baubeteiligten sicherzustellen.

1. BAUKONSTRUKTION

Aufgrund der Baugrundsituation im Auebereich ist die Herstellung eines mind. 80cm starken
Bettungspolsters unter der Bodenplatte notwendig. Das eingeschossige neue Gebaude soll monolithisch in
Mauerwerk auf einer min. 35 cm starken Stahlbetonbodenplatte errichtet werden.

Die AuRenwande werden in hoch warmegedammtem Poroton-Ziegelmauerwerk errichtet und verputzt.

Die tragenden und aussteifenden Innenwande werden in KS-Mauerwerk hergestellt und bleiben ggf.
unverputzt. Das Dachtragwerk besteht aus einer Brettsperrholzdecke und wird als Flachdach mit
Gefalledammung und bitumindser Abdichtung ausgebildet. Die Dachplatte kragt umlaufend ca. 1,20m aus,
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Leistu ngsverzeiChniS LA-Stadion Jena / Neubau Funktionsgebiude (P419)
10 Lv L10 AuBenputzarbeiten

ATV Erganzungen zu DIN 18299

um die Verschattung der Fensterbereiche zu gewahrleisten.
Die Fenster werden als Aluminium-Glas-Fenster und die Tlranlagen werden in Stahl-bzw Alu/Glas errichtet
und erhalten eine Sonnenschutzverglasung.

2. GESTALTUNG:

Das in seiner Funktion dem Leichtathletikstadion untergeordnete Funktionsgebaude wird als sachlicher
Baukdrper mit Flachdach errichtet.

Die auskragende Dachkante verleiht dem Gebaude trotz seiner GréRRe Leichtigkeit.

Um die innere Zonierung des Gebaudes nach aufden sichtbar werden zu lassen, werden Fenster und Turen
des offentlichen Bereiches durch eine gestalterische Putzmodulation zusammengefasst und heben sich so
von den Einzelfensterelementen der internen Bereiche ab.

3. LAGE DES BAUGRUNDSTUCKES

Das Baugrundstick befindet sich in 07749 Jena in Strafle "Am Stadion 8", wobei die Erreichbarkeit nur tber
die Baustrale parallel zur Stadtrodaer Stral3e gegeben ist.

(siehe oben stehendes Sattelitenbild mit Markierung der Zufahrtsstralle)

Somit verfligt das Baugrundstiick Uber eine vollstandige und sehr gute Verkehrsanbindung.

Parkplatzflachen fir Handwerkerfahrzeuge kénnen nicht zur Verfiigung gestellt werden.

4. LAGERPLATZE UND BAUSTELLENEINRICHTUNG

In unmittelbarer Nahe und im Umfeld sind ausreichend grof3 bemessene Lagermdglichkeiten vorhanden, um
Lagerplatze fur Personal, Material und Gerate bzw. Stellflachen fir Container in ausreichender Zahl zu
organisieren.

Mit Beauftragung hat der Unternehmer einen Baustelleneinrichtungsplan (falls notwendig mit Kran- oder
Silostandort) zu erstellen und mit der Bauiberwachung und ggf. weiteren Beteiligten abzustimmen.

Dem AN werden im Bereich der Baustelle fiir die Dauer der Bauzeit nur sehr begrenzte Flachen zur
Baustelleneinrichtung und Lagerflachen zur Verfiigung gestellt.

Diese sind vorab mit der Bauiberwachung vor Belegung abzustimmen. Die Herrichtung des Lagerplatzes
liegt in der alleinigen Verantwortung des Auftragnehmers.

Seitens des Auftraggebers kann grundsatzlich keine Zusage bzw. Garantie Uber mégliche Flachennutzungen
innerhalb und auferhalb des Baugrundstiicks gegeben werden.

Nach Abschluss der Arbeiten muss der Lagerplatz wieder in den Zustand gebracht werden, wie er vor Beginn
der Arbeiten ibernommen wurde. Alle eingebrachten Baustralien, Wege, Fundamente, Rohrleitungen oder
ahnliche Materialien sind riickstandfrei zu beseitigen.Behindert der AN durch seine gelagerten Materialien
andere Firmen bei der Durchfiihrung lhrer Leistungen, so missen auf Verlangen des AG diese Materialien
vom AN unentgeltlich und unverziiglich umpositioniert bzw. beraumt werden.

Unterlasst der AN die Berdumung der Lagerflachen, kdbnnen diese Berdumungsarbeiten ohne weitere
Vorankiindigung an eine Drittfirma in Auftrag gegeben werden. Die hierfiir entstehenden Kosten werden dem
verantwortlichen AN (Verursacher) von der Schlussrechnung in Abzug gebracht. Fur diesen Fall Gbernimmt
der Auftraggeber auch keinerlei Gewahr fir die Vollstandigkeit und Unversehrtheit der umzulagernden bzw.
zu berdumenden Materialien, Maschinen und Gerate.

5. BAUTAGEBUCH
Uber den Fortgang der Arbeiten hat der Auftragnehmer unbedingt ein Baustellentagebuch zu fiihren. Dieses
Tagebuch ist in Durchschrift oder Fotokopie der Bauleitung des Auftraggebers zur Verfigung zu stellen. Je
Anwesenheitstag auf der Baustelle ist ein DIN A4 Blatt zu verwenden. Eine zusatzliche Vergutung hierfur
erfolgt nicht.
Das Baustellentagebuch ist taglich zu fiihren und mindestens 1-mal wochentlich unaufgefordert dem
Auftraggeber oder dessen Vertreter in Kopie zu Ubergeben.Auf jedem Tagesblatt sind folgende Informationen
bzw. Angaben zu dokumentieren.

Name und Anschrift des Auftragnehmers
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Leistu ngsverzeiChniS LA-Stadion Jena / Neubau Funktionsgebiude (P419)
10 Lv L10 AuBenputzarbeiten

ATV Erganzungen zu DIN 18299

2. Datum des Arbeitstages

3. fortlaufende Nummerierung der Anwesenheitstage auf der Baustelle. (Bei Arbeitsunterbrechungen bzw.

Nichtanwesenheit des Personals des Auftragnehmers auf der Baustelle hat der erste Tag der erneuten

Anwesenheit die fortlaufende Nummer nach dem letzten Tag der Anwesenheit auf der Baustelle zu

verzeichnen)

Genaue Bezeichnung der Baustelle bzw. des Projektes

Anzahl und Qualifikation des auf der Baustelle tatigen Personals des Auftragnehmers

durchschnittliche Witterungsbedingungen des Arbeitstages (Lufttemperatur und Witterung / z.B. 22°C,

leicht bewdlkt, trocken, kein Regen)

7. detaillierte Beschreibung der arbeitstaglich erbrachten Arbeiten und jeweilige genaue ortliche Lage unter
Bericksichtigung von Bauteilbezeichnungen, Achsangaben und Benennung der Arbeitsebene bzw. des
Geschosses, ggf. auch Himmelsrichtung

8. verwendete Geratschaften und Maschinen

9. besondere Vorkommnisse (z.B.: Kontrolltermin von Arbeitssicherheitsbehérden; technische Abnahmen
von Statiker o. Prifstatiker; extreme, arbeitsbeeinflussende Witterungsbedingungen; Stromausfall;
Hochwasser; Ausfall von wichtigen Maschinen, Geraten, oder Einrichtungen wie Pumpen 0.a.; etc.)

2

6. ABFALLENTSORGUNG

Die Baustelle ist wahrend der Bauzeit auch ohne Aufforderung der Bauleitung stets in sauberem, gut
aufgeraumten Zustand zu halten. Unterlassene Reinigungsarbeiten berechtigen den Auftraggeber, diese
Arbeiten auch ohne vorherige Ankiindigung durch eine andere Firma auf Kosten des Auftragnehmers
durchflihren zu lassen. Verbrennen auf der Baustelle ist untersagt.Nicht mehr benétigte Arbeitsmaterialien,
Werkzeuge oder sonstige Hilfsmittel (z.B. Schalholz) sind umgehend von der Baustelle zu berdumen.
Die Entsorgung von Abfall hat umgehend, spatestens taglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu
erfolgen. Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde
Abfalltransportbehalter des Auftragnehmers zulassig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen
Auftragnehmer selber daflr zu sorgen, dass keine Unbefugten Abfalle in diese Behalter fillen. Die fur die
Entsorgung geltenden Vorschriften sind zu beachten. Die hierfiir anfallenden Gebihren tragt der
Auftragnehmer.

7. STAUBSCHUTZ

Auf Pkt. 4.1.2 ATV DIN 18459 wird besonders hingewiesen: Staubentwicklungen sind einzudammen.
Container sind bei Verwendung von Schuttrutschen abzudichten, um die Staubentwicklung einzuddmmen.
Insbesondere wegen der unmittelbar in der Nachbarschaft befindlichen Bebauung ist dies unbedingt zu
beachten! Bei Zuwiderhandlungen kdnnen auf Kosten des Unternehmers externe Reinigungsfirmen
beauftragt werden. Verschmutzte Stralen Gehwege und Bahnsteige sind unmittelbar reinigen zu lassen bzw.
selbst zu reinigen. Die Ubergabe des Objektes zur Abnahme erfolgt in besenreinem Zustand.

8. SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZKOORDINIERUNG

Der Auftragnehmer verpflichtet sich alle Mallgaben und Pflichten, welche sich fiir ihn aus dem
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und der Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(Baustellenvorordnung - BaustellV) ergeben, einzuhalten und zu befolgen. Insbesondere hat er mit dem vom
Auftraggeber eingesetzten Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator (Si-Ge-Ko) zusammenzuarbeiten
und dessen Angaben und Hinweise ordnungsgemal umzusetzen.

9. NORMEN UND VORSCHRIFTEN

Dem Angebot liegen samtliche DIN-Normen, Vorschriften und Richtlinien und Arbeitsblatter, Merkblatter,
Hinweisblatter der jeweiligen Verbande, die durch die auszufiihrenden Leistungen betroffen werden ("Stand
der Technik"), vollinhaltlich zugrunde. Widerspricht sich der Ausschreibungstext mit den Normen,
Vorschriften oder Richtlinien, ist dies der Bauleitung vor Vertragsvergabe schriftlich mitzuteilen. Hieraus
resultierende Mehrleistungen, welche erst nach Vertragsvergabe angezeigt werden, werden nicht
berlcksichtigt.

10. GERUSTE
Sollten Arbeits- oder Schutzgeriste bis zu 2 m Arbeitsbihnenhdhe fur die Ausfuhrung der hier
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Leistu ngsverzeiChniS LA-Stadion Jena / Neubau Funktionsgebiude (P419)
10 Lv L10 AuBenputzarbeiten

ATV Erganzungen zu DIN 18299

beschriebenen Leistungen erforderlich sein, sind diese in den Einheitspreisen einzukalkulieren, wenn in den
einzelnen Positionen nichts anderes vermerkt ist bzw. diese nicht gesondert ausgeschrieben sind.
Fassadengeruste werden entweder in separaten Positionen beschrieben oder bauseits zur Verfiigung
gestellt.

11. GESCHAFTSBEDINGUNGEN

Allgemeine und besondere Geschaftsbedingungen der bietenden Firmen sind ausdricklich und grundséatzlich
ausgeschlossen (auch wenn diese bei Angebotsabgabe mit eingereicht und angegeben werden). Besondere
technische Bedingungen fir Spezialarbeiten und Lieferungen gelten nur als verbindlich, wenn diese
ausdricklich im Auftragsschreiben vereinbart werden.

12. ANORDNUNGSRECHT

Das Anordnungsrecht des Auftraggebers auf der Baustelle und bei der Bauausfilhrung wird ausschlief3lich
durch den Auftraggeber selbst ausgelibt. Bei Vorlage einer Bevolimachtigung kénnen auch durch den vom
Auftraggeber bestimmten Bautberwacher oder dessen Vertreter Anordnungen getroffen werden.

Bei Ausflihrung von Auftragen, die nicht der Auftraggeber oder bevolimachtigte Vertreter der
Baulberwachung bestatigt hat, kann der Auftraggeber die Vergltung mit der Begriindung der nicht bestellten
Leistung verweigern.

13. QUALIFIKATION DER ARBEITSKRAFTE
Arbeitskrafte, die den berechtigten Anforderungen des Auftraggebers nicht entsprechen, sind auf Verlangen
des Auftraggebers oder dessen Vertreter durch geeignetes Personal zu ersetzen.

14. PLANUNTERLAGEN

Die zur Ausfuhrung erforderlichen Zeichnungen werden vom Auftraggeber dem Auftragnehmer in Pausen in
1-facher Ausfertigung zur Verfiigung gestellt. Dartiber hinaus durch den Auftragnehmer bendétigte
Ausfertigungen, hat sich der Auftragnehmer eigenverantwortlich und auf eigene Kosten zu beschaffen. Der
Auftragnehmer hat alle Zeichnungen, sowie alle dariiber hinaus notwendigen Angaben rechtzeitig
anzufordern. Bei Bedarf kdnnen digitale Plane im pdf-Format Gbergeben werden.

15. BAUBESPRECHUNGEN

Der vom AG bestellte Bauliberwacher (Bauleitung) wird regelmafig (voraussichtlich wochentlich)
Baubesprechungen durchfihren. Die Besprechungen dienen der Koordinierung und Abstimmung der
Arbeiten der einzelnen Unternehmen in technischer und zeitlicher Hinsicht, der Klarung technischer Fragen
und anderer, den Baustellenablauf und ein geordnetes Zusammenwirken betreffende Absprachen. Sie
dienen somit den Interessen aller am Bau Beteiligten.Der Auftragnehmer ist verpflichtet, selbst oder durch
einen verantwortlichen Vertreter an den voraussichtlich wdchentlich stattfindenden Baubesprechungen
teilzunehmen, und zwar vom Beginn seiner Arbeiten bis zur Fertigstellung / Abnahme seiner Leistungen und
zwar regelmaRig, vorher oder nachher auf besondere Einladungen durch die Bauleitung.

Bei unentschuldigtem Fernbleiben kann eine Konventionalstrafe nach billigem Ermessen angeordnet werden.

16. GUTENACHWEIS

Den Nachweis der Gute und Gebrauchsfahigkeit von Stoffen und Bauteilen hat der Auftragnehmer im
Rahmen der Qualitatssicherung auf seine Kosten zu erbringen. Sind nach den Normen, verschiedene
Prufverfahren zugelassen, so kann der Auftraggeber den Gitenachweis nach demjenigen Verfahren
verlangen, dass die unglinstigeren Ergebnisse erbringt. Alle verwendeten Produkte sind mit den
entsprechenden Datenblattern lickenlos zu dokumentieren und zu tUbergeben.

Holz:
Es durfen keine unkontrolliert gewonnenen Holzer aus tropischen, subtropischen und borealen Waldern
verwendet werden

17. PROBESTUCKE
Fur einzelne Bauteile kann der Auftraggeber, soweit Gblich, unentgeltlich Anfertigung von Probestiicken
verlangen, bis diese den Erfordernissen unter Berticksichtigung der im Leistungsverzeichnis geforderten
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ATV Erganzungen zu DIN 18299

Leistungen entsprechen.

18. BAUSTOFFPROBE

Proben von Baustoffen sind auf Aufforderung vor Beginn der Ausfiihrung der betreffenden Arbeiten dem
Auftraggeber bzw. seinem Bauleiter zur Genehmigung vorzulegen. Ohne Genehmigung darf die Verwendung
dieser Baustoffe nicht erfolgen.

19. BAUSEITS GELIEFERTE WERKSTOFFE

Bauseits gelieferte Werkstoffe sind, soweit sie vom Auftragnehmer weiterverarbeitet werden, bzw. soweit sie
fur die Ausflihrungen seiner Leistungen notwendig sind, abzuladen und bis zum Einbau in Verwahrung zu
nehmen. Eine besondere Verguitung erfolgt nicht. Die ordnungsgemalie Lieferung ist zu bestatigen.

20. TECHNISCHE ANDERUNGEN )
Technische Anderungen werden nur in Ubereinstimmung mit der Bautiberwachung und dem AG zugelassen.

21. STUNDENLOHN- BZW. TAGELOHNARBEITEN UND DEREN AUFMASS
Sollte der Auftraggeber oder sein Vertreter nicht taglich auf der Baustelle sein, so sind die Tagelohnrapporte
innerhalb einer Woche per Post zuzustellen.

22. PERSONAL/VORARBEITER

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, stdndig einen zuverlassigen Polier oder Vorarbeiter auf der Baustelle
einzusetzen, der der deutschen Sprache machtig ist. Die Personalie des Vorarbeiters darf nicht wechselnd
sein. Der benannte Vorarbeiter muss wahrend der gesamten Ausflhrungszeit auf der Baustelle als
Ansprechpartner zur Verfligung stehen.

23. AUSGESCHRIEBENE FABRIKATE UND PRODUKTE

Sollten in den Positionsbeschreibungen oder Vorbemerkungen Angaben tber zu verwendende Fabrikate
oder Produkte enthalten sein, so sind diese Angaben zwingend bei der spateren Ausflihrung einzuhalten. Ist
bei diesen Angaben der Zusatz "oder gleichwertig" enthalten, dirfen hier auch gleichwertige Produkte
anderer Hersteller angeboten werden. Diese Fabrikate sind jedoch im Angebot namentlich zu benennen,
auch wenn dazu im LV-Text nicht gesondert aufgefordert wird. Werden vom Bieter im Angebot keine
Angaben zu den angebotenen Fabrikaten oder Produkten ausgeflihrt, gelten automatisch die im LV-Text
ausgewiesenen Fabrikate als angeboten. In jedem Fall muss der Bieter bzw. Auftragnehmer vor der
Ausfluhrung die Fabrikate und Produkte vom Auftraggeber zur Ausfiihrung schriftlich freigeben lassen, auch
wenn diese gemal LV-Text gewlnscht bzw. fest ausgeschrieben waren.

24. SCHUTZ DER LEISTUNGEN ANDERER

Bereits fertig gestellte Leistungen Dritter, wie Sichtbetonbauteile, Installationen, Beschichtungen von
Heizkoérpern, Turen, Holzbauteile, Treppen, Belage etc. sind vom Auftragnehmer gegen Beschadigung und
Verschmutzung wirksam zu schitzen. Verunreinigungen sind umgehend zu beseitigen.

25. FACHBAULEITER

Der Auftragnehmer hat eine geeignete Fachkraft als verantwortlichen Fachbauleiter im Sinne der jeweiligen
Landesbauordnung der Bauleitung vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu benennen. Ihm obliegt die
verantwortliche Kontrolle und Uberwachung der Ausfiihrung, des sicheren Betriebes der Baustelle,
insbesondere der Tauglichkeit und Betriebssicherheit der Gertiste, Gerate und der sonstigen
Baustelleneinrichtungen, sowie die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen - insbesondere wahrend der
Abwesenheit des bautiberwachenden Architekten - im Rahmen des Fachgebietes des Auftragnehmers. Er
muss standig auf der Baustelle anwesend sein. Im Verhinderungsfall ist ein geeigneter Stellvertreter zu
bestellen. Er muss der deutschen Sprache machtig sein. Zu den Baustellenbesprechungsterminen hat in
jedem Fall der verantwortliche Fachbauleiter zugegen zu sein. Eine Vergutung hierfir erfolgt nicht. Dies ist in
die Einheitspreise einzukalkulieren. Der Fachbauleiter muss berechtigt sein, auch rechtsgeschéaftliche
Vereinbarungen mit dem AG oder dessen Vertreter abzuschlie3en oder auf deren Unterschrift durch einen
Prokuristen binnen einer Frist von 3 Tagen hinzuwirken.. (z.B. Nachtragsvereinbarungen)
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26. BRANDSCHUTZ UND SONSTIGE BESTIMMUNGEN

Die jeweils geltende Landesbauordnung, das Merkblatt "Brandschutz bei Bauarbeiten" des Verbandes der
Schadensversicherer (VdS) und der Arbeitsgemeinschaften der Berufsgenossenschaften sind zu beachten
und strikt einzuhalten.

27. SCHUTZ VOR WINTERSCHADEN
Der AN ist verpflichtet, seine eigenen Leistungen vor Winterschaden zu schitzen.

28. REVISIONS- UND DOKUMENATIONSUNTERLAGEN

Wenn in den Positionsbeschreibungen nichts anderes beschrieben ist, so hat der AN nach Abschluss der
Arbeiten und vor Uberstellung der SchluBrechnung folgende Revisionsunterlagen zum Nachweis der
eingebauten Materialien zusammenzustellen und mindestens 1- fach beim AG oder dessen Vertreter in
Papierform und als farbige Ausdrucke in folgender Sortierung vorzulegen

e Bauvorhaben, Gewerk, Leistungsinhalt, Bauzeit,

ausfuihrendes Unternehmen mit Ansprechpartner und Kommunikationsmittel,

Schichtaufbau gem. Bauteil mit Materialbemessung,

Materialnachweise mit eindeutigen Produktbezeichnungen,

Zertifikate und Zulassungen

Bedienungsanleitungen und Wartungshinweise

Fachunternehmererklarung nach § 55 Thiringer Bauordnung

Fachbauleitererklarung nach § 56 Thiringer Bauordnung

tabellarischer Auflistung aller zum Einsatz gekommenen Materialien einschl. der Benennung eventueller
Spezifikationen Musterung und Farbnummer

Wenn in den Positionsbeschreibungen nichts anderes beschrieben steht, so erfolgt fiir die
Zusammenstellung und Ubergabe der vorgenannten Unterlagen keine gesonderte Vergiitung und die
Aufwendungen waren in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Zusammenstellung und Ubergabe der Revisionsunterlagen gehort zum Leistungssoll und ist deswegen
Voraussetzung zur VOB-Abnahme.

Auch die Schlussrechnung darf erst nach Vorliegen der Revisions- und Dokumentationsunterlagen
eingereicht werden.

29. SALVATORISCHE KLAUSEL

Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen der Vorbemerkungen berUhren die Giltigkeit
derselben nicht. Im Falle der Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einer Bestimmung werden die Vertragsparteien
eine Regelung vereinbaren, die dem wirtschaftlich und technisch Gewollten am nachsten ist.

1 ALLGEMEINER TEIL - Hochbau

1.1 Geltungsbereich, Allgemeines
1.1.1 Diese Vorbemerkungen sind ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV.

1.1.2 Bei Widerspriichen zu den ZTV gelten vorrangig die Angaben im Leistungsverzeichnis. Bei
Widersprichen zwischen dem Leistungsverzeichnis und der bei Auftragsdurchfihrung mafRgeblichen
Zeichnung ist nach den Zeichnungen bzw. Planen zu arbeiten; daraus entstehende Rechte des
Auftragnehmers werden damit nicht eingeschrankt.

1.1.3 Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausfiihrungsunterlagen missen zur Ausfilhrung vom
Auftraggeber freigegeben sein.

Nicht freigegebene Unterlagen durfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den Auftragnehmer aber nicht
von seinen eigenen Prifungs- und Hinweispflichten. Diese bleiben unbertihrt.

1.1.4 Werden unter 2.1 der Besonderen Teile - Geltungsbereich - Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen der VOB/C (DIN 18299 ff.) genannt, so gelten die in diesen aufgefihrten DIN bzw. DIN
EN ohne besondere Erwahnung als Ausfuhrungsgrundlage, Leistungs- und Gitebestimmung.
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1.1.5 Die Bauleistungen sollen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Sind
bautechnische Regeln einzuhalten, so gilt grundsatzlich die zum Zeitpunkt der Abnahme in Kraft befindliche
Vorschrift, sofern diese keinen eigenen spateren Gultigkeitsvermerk tragt. Fur die Preisbildung gelten
unabhangig davon die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gliltigen Vorschriften; ein Preisausgleich kann ggf.
verlangt werden.

1.1.6 Auch wenn die VOB/B nicht als Ganzes vereinbart sein sollte, gelten die Abschnitte 2 (Stoffe, Bauteile)
und 3 (Ausfiihrung) der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (VOB/C). DIN 18300 ff. haben
Vorrang vor DIN 18299 - Allgemeine Regelungen flr Bauarbeiten jeder Art.

1.1.7 Kurzbezeichnungen in den Ausschreibungstexten und Leistungspositionen entsprechen den in diesen
ZTV angegebenen Normen.

1.1.8 Die in diesen Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen erhobenen technischen Forderungen
bedingen weder eine unentgeltliche Ausflihrung noch stellen sie eine Haftungsfreizeichnung des
Auftraggebers oder seines Architekten dar.

1.1.9 Sofern mehrere Teile einer technischen Regel anzuwenden sind, ist grundsatzlich nur der Haupttitel
zitiert. Werden Teilausgaben zitiert, so ist nur der zitierte Teil Ausfiihrungsgrundlage.

1.1.10 Individuelle Vereinbarungen haben Vorrang und sind an keine Form gebunden, jedoch missen
mundliche Absprachen schriftlich protokolliert werden und gelten erst, wenn sie von beiden Vertragsseiten
gegengezeichnet sind.

1.1.11 Mit seiner Unterschrift unter sein Angebot erkennt der Auftragnehmer an, dal® diese Regelungen
Vertragsbestandteil werden.

1.2 Stoffe, Bauteile

1.2.1 Werden flr einzubauendes Material Gutenachweise gemaf den Rechtsvorschriften,
DIN-Bestimmungen oder Vertragsunterlagen gefordert, so gelten diese auch dann als erbracht, wenn ein
Uberwachungsvermerk eines zugelassenen Instituts oder einer amtlichen Einrichtung auf den Baustoffen
oder der Verpackung oder dem Lieferschein angebracht ist.

Die ggf. in eingeflihrten Technischen Baubestimmungen geforderten Kennzeichnungen werden davon nicht
berUhrt.

1.2.2 Wird im Leistungsverzeichnis vom Bieter die Eintragung des "angebotenen Fabrikats" verlangt, ist der
Bieter grundsatzlich zur Angabe verpflichtet. Die Verpflichtung entfallt, wenn nur ein einziges Fabrikat die
Bedingungen der Leistungsbeschreibung erfillt oder wenn das angebotene Fabrikat bereits in einer anderen
Position des Leistungsverzeichnisses angegeben wurde.

Wird in der Leistungsbeschreibung ein Fabrikat mit dem Zusatz "oder gleichwertiger Art" vorgegeben, so
mul ein Fabrikat gleichwertiger Art nicht zwingend angeboten werden; die Gleichwertigkeit ist als
Mindestforderung zu verstehen.

Gleichwertigkeit der Art im Sinne der Leistungsbeschreibung bedeutet, dal Unterschreitungen der
geforderten technischen Parameter (z.B. Mal3e, Leistung, physikalische, chemische und biologische
Eigenschaften), der Schadensbestandigkeit und der Nutzungsdauer praktisch vernachlassigt werden kénnen.

Kriterien der Prifung und Zulassung mussen in ihrer Gesamtheit erfillt sein. Vorgeschriebene Prifungen
nach DIN- oder EN-Normen missen nachweisbar sein.

Ist ein Fabrikat nach dem Zusatz "oder gleichwertiger Art" in den vorgesehenen Freiraum fiir "Angebotenes
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Fabrikat: " vom Bieter nicht eingetragen, so gilt im Falle der Auftragserteilung das vom Auftraggeber
eingetragene Fabrikat als vereinbart. Die Gleichwertigkeit ist auf Verlangen durch Priifzeugnisse, Prospekte,
Muster oder anderweitig darzulegen.

Schlagt der Bieter andere geeignete, aber im Sinne dieser Leistungsbeschreibung nicht gleichwertige
Fabrikate vor, so ist der Leistungstext dennoch verbindlich; das nicht gleichwertige Fabrikat kann nur als
Nebenangebot gewertet werden.

1.2.3 Werden fur nicht genormte Erzeugnisse Gebrauchstauglichkeitsnachweise verlangt und kann fur
eingebaute Erzeugnisse ein solcher Nachweis nicht erbracht werden, gilt das als Mangel an der
Werkleistung.

Referenzen kénnen in diesem Fall den Nachweis nicht ersetzen.

1.2.4 Sind Zulassungsbescheide nachzuweisen, so sind sie als Ganzes mit den dazugehérigen Anlagen -
jedoch ohne Prifprotokolle - vorzulegen. Teilkopien gentigen den Anforderungen nicht.

1.3 Ausflihrung

1.3.1 Der Wortlaut des vom Auftraggeber (ibergebenen Leistungsverzeichnisses ist verbindlich. Das gilt auch
dann, wenn der Auftragnehmer selbst nichtbestatigte Nebenangebote abgibt oder Kurzfassungen verwendet
sowie flr Eventual- oder Alternativpositionen.

Werden vom Bieter einzelne Positionen oder Abschnitte des Leistungsverzeichnisses als technisch
mangelhaft angesehen, ist er berechtigt, darauf in Form eines Nebenangebotes oder anderweitig
hinzuweisen.

Eintragungen in das Leistungsverzeichnis tber die dort geforderten Angaben hinaus sind unzulassig.

1.3.2 Ist der Auftragnehmer zur Anmeldung von Bedenken verpflichtet, so muf} er auch auf die nachteiligen
Folgen aufmerksam machen. Das gilt insbesondere fur die in der Leistungsbeschreibung und in den Pléanen
vorgesehenen Konstruktionen, Arbeitsweisen, Systeme, Stoffe und Fabrikate. Die Verpflichtung beschrankt
sich auf Zusammenhange mit der eigenen Leistung unter Beachtung der bergebenen Unterlagen.

1.3.3 Uber die Ausflihrung von Alternativpositionen ist rechtzeitig eine Vereinbarung zu treffen.

1.3.4 Eventual- oder Bedarfspositionen durfen grundsatzlich nur mit Zustimmung oder Genehmigung des
Auftraggebers ausgefiihrt werden. Die gesetzlichen Regeln der Geschaftsfiihrung ohne Auftrag werden
davon nicht berihrt.

1.3.5 Abfallbeseitigung

Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial und dergleichen ist vom Auftragnehmer
kostenlos zu beseitigen. Die einschlagigen Vorschriften tUber die Entsorgung von Sonderabfall sind zu
beachten.

Es werden keine Container bauseits bereitgestellt.

Das Einfillen in Arbeitsraume sowie das Eingraben auf der Baustelle ist untersagt.

Die Entsorgung von Abfallen, Abbruchmassen und Bauschutt umfal3t die Verwertung entsprechend den
Vorschriften bzw. die erforderlichen Mallnahmen des Einsammelns, Beférderns, Behandelns und Lagerns
entsprechend den Vorschriften und behdrdlichen Auflagen.

Abfall im Sinne von Nr. 4.1.12 DIN 18299 aus dem Bereich des Auftraggebers besteht aus Stoffen, die vor
Durchfiihrung der Bauarbeiten mit dem Bauwerk oder der baulichen Anlage koérperlich verbunden waren. Die
Grenze von 1 m?® bezieht sich auf einen Auftrag, bei mehreren Losen eines Auftrages auf ein Los (Fachlos).
Ist Abfall aus dem Bereich des Auftraggebers von mehr als 1 m® zu entsorgen, kann der Auftragnehmer
verlangen, daf} die Entsorgung abzlglich der Deponiegebuhr als Festpreis und die Deponiegebihr in der zur
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Zeit der Deponierung glltigen Hohe zum Nachweis abgerechnet wird. In diesem Fall mul} der Bieter neben
dem Gesamtpreis eine Splittung vornehmen und dem Angebot beilegen.

Der Nachweis Uber die ordnungsgemafe Entsorgung kann
verlangt werden.

1.3.6 Geruste

Werden Gerliste bauseits bereitgestellt, so kdnnen sie unter der Voraussetzung der Verkehrssicherheit vom
Auftragnehmer auf eigene Gefahr benutzt werden. Missen vorhandene Schutzvorrichtungen zur Ausfuhrung
der Arbeiten entfernt werden, so sind diese nach Beendigung der Arbeiten vorschriftsgemaf
wiederherzustellen.

Geruste sind sauberzuhalten (Schmutz, Staub, Bauschutt) und arbeitstaglich zu reinigen. Sie sind
grundsatzlich in dem Zustand zurlickzugeben wie sie ibernommen worden sind. Die Kosten sind Bestandteil
der Einheitspreise.

Das Anbringen von Schwenkarmaufzigen u. dgl. darf nur an den daflr vorgesehenen Punkten und nach
Abstimmung mit dem Aufsteller der Geriiste oder mit der Bauleitung erfolgen.

1.3.7 Baustelleneinrichtung

1.3.7.1 Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind die Kosten fir die nicht vom
Auftraggeber gestellte Baustelleneinrichtung in die Preise einzubeziehen.

1.3.7.2 Die Beleuchtung der Arbeitsplatze ist Bestandteil der Baustelleneinrichtung.

1.3.7.3 Durch die Benutzung von Raumen als Unterkunft oder Baustofflager durfen die Arbeiten anderer
Gewerke nicht behindert werden.

Die Lagerung feuergefahrlicher Stoffe bedarf einer ausdriicklichen Zustimmung der Bauleitung.

Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Rdume innerhalb von drei Werktagen besenrein zu
raumen.

1.3.7.4 Die Standorte fir folgende Baumaschinen und Gerate sind mit der Bauleitung des Auftraggebers oder
in deren Ermangelung mit diesem selbst abzustimmen

- Krane und Krananlagen (auRer Mobilkrane) hierbei ist der Baukran fur das Versetzen der Fertigbadzellen,
Gewicht ca. 4t auszulegen

- Mischeinrichtungen und Silos

- Fordereinrichtungen und Aufziige

Bei Turmdrehkranen ist dazu die maximale HOhe, Ausladung und Abstitzlast anzugeben. Das gilt auch,
wenn ein noch nicht bestatigter Baustelleneinrichtungsplan vorliegt.

1.3.7.5 Durch Verbrennungsmotoren angetriebene Maschinen sind so aufzustellen, dal} die Fassade nicht
verschmutzt wird.

1.3.7.6 Die Kosten fur die Ausstattung der Tagesunterkinfte fur den eigenen Bedarf sind in die Preise
einzurechnen. Fir den Verschlufd von Lager- und Arbeitsplatzen sowie evtl. bereitgestellter Raume hat der
Auftragnehmer selbst zu sorgen.

1.3.7.7 Wird der Auftragnehmer als Generalunternehmer tatig, so obliegt ihm die Kontrolle Uber den taglichen
Verschlufd der Bauobjekte bzw. der Baustelle, soweit sie in seinem Auftragsbereich liegen.

1.3.7.8 Das Heranflihren der Ver- und Entsorgungsleitungen fiir die Baudurchfiihrung zu und von den durch
den Auftraggeber kostenlos bereitgestellten Anschlissen zahlt zur Baustelleneinrichtung. Gleichfalls gehort
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dazu - sofern vom Auftragnehmer zur Abrechnung als notwendig angesehen - das Bereitstellen von
MeRsatzen und deren Anmeldung und Abmeldung beim Versorgungsunternehmen.

1.3.7.9 Der Auftraggeber stellt fir den Auftragnehmer kostenlos im Rahmen der baustellenbedingten und aus
den Vergabeunterlagen ersichtlichen technischen Méglichkeiten den fur die Baustelleneinrichtung
erforderlichen Platz rechtsmangelfrei zur Verfligung.

1.3.7.10 Gebuhren fir die Inanspruchnahme 6ffentlicher Flachen sind vom Auftraggeber zu tragen.

1.3.7.11 Sind bei der Ausfiihrung der Arbeiten Verschmutzungen zu erwarten, so gehoren - unbeachtlich der
jeweiligen Vergutungsregelung (Nebenleistung, Besondere Leistung) - die gewerksiblichen Mallnahmen zur
Vermeidung zu den Pflichten des Auftragnehmers, auch wenn diese nicht ausgeschrieben sind. Die
Vergitung erfolgt gemanR DIN 18299 ff.

Werden durch Fahrzeuge des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer 6ffentliche Straflen, Wege und
Platze infolge der Bauarbeiten verschmutzt, sind sie unverziiglich im Rahmen der Verkehrssicherung zu
reinigen; diese Arbeit gehoért zu den Nebenleistungen.

1.3.8 Vorleistungen des Auftraggebers Zur Baudurchfihrung werden vom Auftraggeber u.a. kostenlos
bereitgestellt:

- eine Anschlulstelle fir Baustrom und Bauwasser,

- die Ausflihrungsplane, sofern sie nicht zum Leistungsumfang des Auftragnehmers gehoren,

- die erforderlichen Genehmigungen, sofern sie nicht vom Auftragnehmer zu erbringen sind,

1.3.9 Vorgaben zur Ausflhrung

Ist im Leistungsverzeichnis vorgegeben, auf welche Weise die Leistung zu erbringen ist, so ist der
Auftragnehmer daran gebunden. Grundséatzlich hat der Auftragnehmer die technologische Ausflhrung seiner
Arbeiten selbst zu wahlen. Dabei ist Riicksicht auf die anderen gleichzeitig oder anschlief3end tatigen
Gewerke zu nehmen.

1.3.10 Toleranzen
Fur Toleranzen der Vorleistungen anderer Gewerke sowie fir die Qualitatsbeurteilung der abzunehmenden
Leistung gelten grundsatzlich DIN 18201 und 18202.

1.3.11 Unvollstandige Leistungsbeschreibung

Der Auftragnehmer hat auch bei unvollstandiger Leistungsbeschreibung die zur Gewahrleistung eines
mangelfreien Werkes erforderlichen Leistungen zu erbringen. Sein Recht auf Mehrpreisforderung wird
dadurch nicht eingeschrankt. Ein Verschulden des Auftraggebers oder des Architekten bei Vertragsabschlufy
oder in Vorbereitung des Vertrages wird damit ebenso wie Schadensersatzanspriiche des Auftragnehmers
nicht ausgeschlossen.

1.4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen, Preisinhalte

1.4.1 Der Einheitspreis des Angebotes ist mallgebend.
Das gilt auch dann, wenn das Produkt aus Menge und Einheitspreis fehlerhaft ist (z.B. aufgrund von Rechen-
oder Eingabefehler).

1.4.2 Der Auftragnehmer hat die Vereinbarung von Preisen fir nicht im Vertrag vorgesehene Leistungen
vor der Ausflihrung anzubieten; versaumt er dies, setzt der Auftraggeber marktibliche Preise nach billigem
Ermessen ein, falls es sich um noch nicht beschriebene Leistungen handelt. Gesetzliche oder anderweitig
vorgesehene Anspruchsgrundlagen des Auftragnehmers werden davon nicht berihrt.

1.4.3 Samtliche Einzelpreise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer ist gesondert auszuweisen. Sie ist mit
dem zum Zeitpunkt der Abnahme gultigen Steuersatz zu berechnen.
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1.4.4 Werden im Teil 3 - Ausflihrung - des Besonderen Teils dieser ZTV Forderungen erhoben, so sind diese
nur von technischer Bedeutung und besagen nichts zu Rechten und Pflichten der Vertragspartner beziglich
der Vergltung damit im Zusammenhang stehender Leistungen und Lieferungen.

1.4.5 Mit den Preisen werden alle Leistungen abgegolten, die nach der Leistungsbeschreibung, den
Besonderen Vertragsbedingungen, den Zusatzlichen Vertragsbedingungen, den Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen, den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen und der
gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung gehdren.

Macht der Auftragnehmer Mehrforderungen gegeniiber dem abgegebenen Preis geltend, sind diese
substantiiert darzulegen und zu begriinden. Auf Verlangen ist dazu die Kalkulation offenzulegen. Eine
Vergltung bestimmt sich gegebenenfalls nach den Grundlagen der Preisermittlung fur die vertragliche
Leistung und den besonderen Kosten der geforderten Leistung.

Nach der gewerblichen Verkehrssitte sind unter anderem folgende Leistungen abgegolten:

- Lieferung der einzubauenden Stoffe und der Hilfsstoffe einschlief3lich aller Lade- und Transportleistungen,

- Vorhaltung und Unterhaltung von Maschinen, Geraten und der nicht korperlich in das Bauwerk eingehenden
Stoffe,

- Einbau der gelieferten oder bauseits bereitgestellten Stoffe.

1.4.6 Nebenleistungen werden nicht gesondert verglitet und gehéren ohne Erwahnung zur vertraglichen
Leistung.
Im Zweifel gelten zur Abgrenzung von Neben- und Besonderen Leistungen die ATV DIN 18299 ff. (VOB/C).

1.4.9 In den Lohnstundensatz flir Stundenlohnarbeiten sind folgende Kalkulationselemente - sofern
zutreffend - einzurechnen:

- Tariflohn bzw. tatsachlich gezahlter Lohn

- Zuschlage fir Uberstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit, soweit sie vom Auftragnehmer zu vertreten
sind

- Erschwerniszulagen, soweit die hierfur urséchlichen Umstédnde vom Auftragnehmer zu vertreten sind
- Entgelt fiir Gbliche Wegezeiten

- Lohnnebenkosten (z.B. Auslésung, Fahrgeld, Personaltransportkosten, VerpflegungszuschufR3,
Ubernachtungskosten)

- Aufsichtspersonal, sofern nicht gesondert auszuweisen

- Sozialaufwand (Arbeitgeberanteil)

- Gemeinkosten der Baustelle

- allgemeine Geschaftskosten

- vermogensbildende Mallnhahmen

- Vorhaltekosten fir Werkzeug und Kleingerate

- Wagnis und Gewinn

Vorgenannte Kostenbestandteile sind dem Grunde nach auch in den Einzelpreisen der Bauleistungen
enthalten.

Sofern dem Rechts- oder Verwaltungsvorschriften nicht entgegenstehen, ist die Wahl des
Kalkulationsverfahrens sowie Hohe und Basis fur umzulegende Kosten dem Bieter freigestellt.

1.4.10 Leistungen im Stundenlohn werden grundsatzlich nur dann vergtitet, wenn sie vor ihrem Beginn
vereinbart werden.

Bei Stundenlohnarbeiten missen die Nachweise enthalten:

- Art der ausgeflihrten Leistung

- Ort und Datum sowie die Dauer der Arbeiten (mit Uhrzeitangabe)
- Anzahl der eingesetzten Arbeitskrafte

- Materialverbrauch
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- bei Maschinen- und Kfz-Einsatz Angaben zum Typ

Stundenverrechnungssatze fur Baumaschinen, Gerate und Fahrzeuge enthalten sdmtliche Aufwendungen,
wie

- Kosten fur Bedienungspersonal

- Kosten fur Verbrauch von Betriebsstoffen und Energie

- Vorhaltung

- Reparaturkosten

- indirekt zurechenbare Kosten

Der Verrechnungssatz gilt fur das auf der Baustelle befindliche Objekt vom Zeitpunkt des Einsatzes einschl.
technologisch bedingter Wartezeiten und notwendiger standiger Besetzung mit Bedienungspersonal.

Die Zeiten fir An- und Abtransport werden zusatzlich in Ansatz gebracht, wenn sie nicht in anderen
Positionen bereits enthalten sind und wenn die Maschinen, Gerate und Fahrzeuge Uberwiegend nach
Stunden vereinbarungsgemalfd abzurechnen sind.

1.4.11 In die Preise sind grundsatzlich einzubeziehen alle Aufwendungen und Kosten, die sich aus der
Einhaltung der allgemein fur Bauarbeiten sowie fur das Gewerk geltenden Unfallverhitungsvorschriften
ergeben, soweit sie keine Besonderen Leistungen darstellen.

1.4.12 Materialpreise - sofern gefordert im Leistungsverzeichnis- gelten frei Baustelle abgeladen.

1.4.13 Werden Stoffe oder Bauteile geliefert, die im Leistungsverzeichnis nicht aufgefiihrt sind, so werden
hierfr unter Wegfall des Auf- und Abgebots die Einstandspreise (Preise frei Verwendungsstelle oder
Lager einschlief3lich Lieferkosten wie Frachten, Rollgeld, Verpackung u.a.) abziglich aller erzielten
Preisnachldsse (Mengennachlasse u.a., jedoch nicht Skonti) vergutet. Bei Stoffen, die nach Listenpreisen
gehandelt werden, werden statt des Einstandspreises - falls dieser nicht nachgewiesen werden kann - die
Listenrabatte (nicht Jahresbonus) eingerechnet.

Auf diese so ermittelten Materialpreise kann ein Zuschlag in Héhe der umzulegenden Kosten und des
kalkulierten Gewinns berechnet werden. Ist dieser Zuschlag im Vertrag nicht vereinbart, so ist der
Ubliche Zuschlag anzusetzen.

Einstandspreise, Listenpreise und -rabatte sind auf Verlangen des Auftraggebers durch Vorlage der
Einkaufsrechnungen bzw. der Preis- und Rabattlisten zu belegen, wenn der Auftragnehmer zum Nachweis
verpflichtet ist.

1.4.14 Gebuhren fir Patentanwendungen, Lizenzen und Franchising sind mit dem Preis grundsatzlich
abgegolten.

1.4.15 Fir die Terminologie der Preisvereinbarungen und Preisnachweise gelten im Zweifel die Begriffe der
KLR Bau - Kosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen -.

1.5 Abrechnungshinweise

1.5.1 Fur Aufmalf und Abrechnung gelten - falls in den Abrechnungshinweisen fur die einzelnen Gewerke
(Besonderer Teil) oder im Leistungsverzeichnis nicht anders geregelt - die Bestimmungen der DIN 18299 ff.
(VOB/C).

1.5.2 Sofern Positionen mit dem Zusatz "als Zulage" ausgeschrieben werden, ist der Grundpreis bereits in
einer anderen Position enthalten.

Die Zulageposition beinhaltet entweder eine im Aufmal} Ubermessene Leistung (meist in einer anderen
Einheit)

oder stellt eine Preisdifferenz zu einer bereits beschriebenen anderen Leistung (mit gleicher Einheit) dar.
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1.5.3 Im Zuge der Bauarbeiten verdeckte Leistungen sind vorher aufzumessen. Mit dieser Handlung kann
eine technische Abnahme verbunden werden; sie gilt jedoch nicht als rechtsgeschéftliche Abnahme.

1.5.4 Fir den Fall, daf auf der Baustelle keine getrennte Erfassung des Verbrauchs von Strom und Wasser
(einschlieBlich der Abwassergebtihren) erfolgt, wird der gemessene Verbrauch nach den in den
Vergabeunterlagen enthaltenen Anteilen auf die beteiligten Auftragnehmer umgelegt. Fir den Fall, dass eine
Verbrauchsmessung nicht erfolgte, konnen hilfsweise die Verbrauchsanteile bezogen auf den
Leistungsumfang umgelegt werden, wenn die Satze in den Vergabeunterlagen enthalten sind. In jedem Fall
bleibt es den Partnern vorbehalten, den tatsachlichen Verbrauch nachzuweisen.

1.5.5 Bei Riickbau- und Demontagearbeiten gelten die AufmaRbestimmungen fiir das Herstellen des Werkes
sinngemaR. Es ist grundsatzlich nach fester Masse aufzumessen. Ist das nicht mdglich, soll zuvor ein
Umrechnungsfaktor vereinbart werden. Hilfsweise gelten als Umrechnungsfaktoren:

- Bauschutt, der bei Roh- und Ausbauarbeiten anfallt: 0,82

- Abbruchmassen Mauerwerk oder Beton: 0,68

Sperrige Materialien, die die Bildung eines Umrechnungsfaktors nicht zulassen, werden nach m?
Containerinhalt abgerechnet. Im Zweifel gelten die Abrechnungsbestimmungen der zugelassenen Deponie
fur nicht direkt aufmel3bare Abfalle.

1.5.6 Ist der Materialverbrauch zum Nachweis abzurechnen, so wird der tatsachliche Verbrauch
einschliellich Verschnitt, Streu- und Bruchverluste berechnet. Ein Verbrauchsnachweis nach
Herstellerangaben oder Materialverbrauchstabellen kann statt dessen vereinbart werden. Nicht mehr vom
Auftragnehmer verwertbare Klein- und Restmengen kénnen zusatzlich berechnet werden.

1.5.7 Aufmalie sind, falls zum Nachweis erforderlich, ggf. durch Skizzen, Angabe des Gebaudeteils, der
Raumnummer 0.a. zu belegen. Sie sind baubegleitend vorzunehmen.

1.5.8 das Gewerk Rohbau bringt im Rohbau Meterrisse an.

1.5.9 Bei der Abrechnung der Leistungen sind die gleichen Positionsnummern wie im Leistungsverzeichnis
zu verwenden. Erfolgt die Abrechnung durch den Austausch von elektronischen Datentrdgern, muss die
Vergleichbarkeit der Positionsnummern auf einfache Weise gegeben sein.

2. BESONDERER TEIL

- Putz- und Stuckarbeiten -
2.1 Geltungsbereich und Ausfiihrungsgrundlage

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausflihrung grundsatzlich aus:

DIN 55699

Ausgabe: 2005-02

Verarbeitung von Warmedamm-Verbundsystemen
Herausgeber: DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

DIN 41021

Ausgabe: 1998-05

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prifungen
Herausgeber: DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

DIN 4102-2
Ausgabe: 1977-09
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Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, Anforderungen und Prifungen
Herausgeber: DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

DIN 4102-3

Ausgabe: 1977-09

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandwande und nichttragende Auflienwande, Begriffe,
Anforderungen und Prufungen

Herausgeber: DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

DIN 4102-4

Ausgabe: 1994-03

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe,
Bauteile und Sonderbauteile

Herausgeber: DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

DIN 4102-4/A1

Ausgabe: 2004-11

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4: Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter
Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile; Anderung A1

Herausgeber: DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

DIN 4102-5

Ausgabe: 1977-09

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschliisse, Abschliisse in Fahrschachtwanden
und gegen Feuer widerstandsfahige Verglasungen, Begriffe, Anforderungen und Prifungen

Herausgeber: DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

DIN 4102-6

Ausgabe: 1977-09

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Liftungsleitungen, Begriffe, Anforderungen und Prifungen
Herausgeber: DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

DIN 4102-7

Ausgabe: 1998-07

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 7: Bedachungen; Begriffe, Anforderungen und Prifungen
Herausgeber: DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

DIN 4102-11

Ausgabe: 1985-12

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen, Rohrabschottungen,
Installationsschachte und -kanale sowie Abschlisse ihrer Revisionsdffnungen; Begriffe, Anforderungen und
Prifungen

Herausgeber: DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

DIN 4102-12

Ausgabe: 1998-11

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 12: Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen;
Anforderungen und Prifungen

Herausgeber: DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

DIN 4102-13

Ausgabe: 1990-05

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandschutzverglasungen; Begriffe, Anforderungen und
Prifungen

Herausgeber: DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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DIN 4102-14

Ausgabe: 1990-05

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bodenbeldage und Bodenbeschichtungen; Bestimmung der
Flammenausbreitung bei Beanspruchung mit einem Warmestrahler

Herausgeber: DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

DIN 4102-15

Ausgabe: 1990-05

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandschacht
Herausgeber: DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

DIN 4102-18

Ausgabe: 1991-03

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschlisse; Nachweis der Eigenschaft
"selbstschlieRend" (Dauerfunktionsprifung)

Herausgeber: DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

DIN 4102-22

Ausgabe: 2004-11

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 22: Anwendungsnorm zu DIN 4102-4 auf der
Bemessungsbasis von Teilsicherheitsbeiwerten

Herausgeber: DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

DIN 4108 Beiblatt 2

Ausgabe: 2006-03

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Warmebricken - Planungs- und Ausflhrungsbeispiele
Herausgeber: DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

DIN 4108-2

Ausgabe: 2013-02

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 2: Mindestanforderungen an
den Warmeschutz

Herausgeber: DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

DIN 4108-3

Ausgabe: 2014-11

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz - Anforderungen,
Berechnungsverfahren und Hinweise fur Planung und Ausfuihrung

Herausgeber: DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

DIN 4108-4

Ausgabe: 2013-02

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 4: Warme- und feuchteschutztechnische
Bemessungswerte

Herausgeber: DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

DIN V 4108-6

Ausgabe: 2003-06

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 6: Berechnung des Jahresheizwarme- und des
Jahresheizenergiebedarfs

Herausgeber: DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

DIN V 4108-6 Berichtigung 1
Ausgabe: 2004-03
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Berichtigungen zu DIN V 4108-6:2003-06
Herausgeber: DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

DIN 4108-7

Ausgabe: 2011-01

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 7: Luftdichtheit von Gebauden - Anforderungen,
Planungs- und Ausfihrungsempfehlungen sowie -beispiele

Herausgeber: DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

DIN 4108-10

Ausgabe: 2008-06

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 10: Anwendungsbezogene Anforderungen an
Warmedammstoffe - WerkmaRig hergestellte Warmedammstoffe

Herausgeber: DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

DIN-Fachbericht 4108-8

Ausgabe: 2010-09

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 8: Vermeidung von Schimmelwachstum in
Wohngebauden

Herausgeber: DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

DIN V 18599-11

Ausgabe: 2011-12

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fiir
Heizung, Kihlung, Luftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 11: Gebdudeautomation
Herausgeber: DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

DIN 4420-1

Ausgabe: 2004-03

Arbeits- und Schutzgeriste - Teil 1: Schutzgeriste - Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und
Bemessung

Herausgeber: DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

DIN 4420-3

Ausgabe: 2006-01

Arbeits- und Schutzgeriste - Teil 3: Ausgewahlte Gerlstbauarten und ihre Regelausfiihrungen
Herausgeber: DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

DIN EN 1004

Ausgabe: 2005-03

Fahrbare Arbeitsbiihnen aus vorgefertigten Bauteilen - Werkstoffe, MalRe, Lastannahmen und
sicherheitstechnische Anforderungen; Deutsche Fassung EN 1004:2004

Herausgeber: DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

DIN 18202

Ausgabe: 2013-04

Toleranzen im Hochbau - Bauwerke

Herausgeber: DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

DIN 18550-1

Ausgabe: 2014-12

Planung, Zubereitung und Ausfiihrung von Innen- und AuRenputzen - Teil 1: Ergdnzende Festlegungen zu
DIN EN 13914-1 fiir AuRenputze

Herausgeber: DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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DIN 18550-2

Ausgabe: 2015-06

Planung, Zubereitung und Ausfiihrung von Innen- und Aufenputzen - Teil 2: Ergdnzende Festlegungen zu
DIN EN 13914-2 fir Innenputze

Herausgeber: DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

DIN 55699

Ausgabe: 2005-02

Verarbeitung von Warmedamm-Verbundsystemen
Herausgeber: DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

DIN EN 13163

Ausgabe: 2015-04

Warmedammstoffe flir Gebaude - WerkmaRig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS) -
Spezifikation; Deutsche Fassung EN 13163:2012+A1:2015

Herausgeber: DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

DIN EN 13914-1

Ausgabe: 2005-06

Planung, Zubereitung und Ausfiihrung von Innen- und Aufienputzen - Teil 1: AuRenputz; Deutsche Fassung
EN 13914-1:2005

Herausgeber: DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

2.2 Stoffe, Bauteile

Die Verarbeitungsrichtlinien der Werkmoértelhersteller sollen eingehalten werden, auf Verlangen ist dem
Auftraggeber Einsicht in diese zu gewahren.

Werkfrischmortel und Mehrkammer-Silomértel sind nur mit Zustimmung der Bauleitung zu verwenden.

2.3 Ausflihrung
2.3.1 Allgemeines

Saulen von Schwenkarmaufziigen dirfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden;
beim Einspannen in Mauerwerksoéffnungen sind diese vor Beschadigungen zu schitzen, nach Méglichkeit
sind Fensterwinkel zu verwenden.

Alle Stellen, an denen Risse im Putzgrund sichtbar sind oder wo Risse erwartet werden missen, sind vor
Beginn mit dem Auftraggeber zu besichtigen und festzulegen. Die erforderlichen MaRnahmen zur
Risseverhinderung sind vor Beginn der Arbeiten mit dem Auftraggeber abzusprechen und deren Verglitung
zu regeln. Das gilt besonders fir Sto3stellen unterschiedlicher Materialien (Mauerwerk, Beton,
Dammmaterial) als Putzgrund und dabei vor allem an unterschiedlichen Bauteilen (z. B. Decke/Unterzug).
Putztrager Uber Holzfachwerk sollen keine Verbindung mit dem Holzwerk haben.

Fenster, Fensterstocke, Turen, Turfutter, Tlrrahmen, Turzargen, Verglasungen, Sichtbeton-Bauteile,
angrenzende Bauteile etc. sind sorgfaltig abzudecken. Beim Entfernen von Putzschichten sind Gerate,
Einrichtungen u. &. staubsicher abzudecken.

Das Klammern, die Verwendung von Reifdzwecken oder ahnlichen Befestigungsmitteln, die die
abzudeckende Oberflache verletzen oder Rost verursachen, ist ausdriicklich untersagt. Bei Nichtbeachtung
gehen auch Folgeschaden zu Lasten des Auftragnehmers.

Klebebander dirfen die Beschichtungen der Fensterrahmen und Tlrzargen nicht angreifen. Im Zweifel sind
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Proben an unsichtbarer Stelle vorzunehmen.
Taréffnungen fir Futtertiiren sind fur ein einheitliches Turmaf zu putzen.

Alle Elektrodosen, Auslasse und spéater freizulegenden Einbauteile sind zu kennzeichnen oder es ist zu
veranlassen, daf} sie vor dem Putzen gekennzeichnet werden. Sie sind nach dem Putzen freizulegen. Diese
Arbeiten gelten als Nebenleistung.

Eingebaute Teile, die durch Mértel verschmutzt werden, sind sofort ohne Beschadigung zu reinigen.

Vor Einputzen von Metallteilen ist die Materialvertraglichkeit zu beachten; ungeschutzte Stahlteile dirfen nicht
mit gipshaltigem Putz, Aluminiumteile nicht mit Kalk- oder Zementputz in Beriihrung kommen. Kontakte von
Kupfer und frischem Mértel sind zu vermeiden.

Ist Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleibt die Anzahl der Schleifgange und Spachtelauftrdge sowie
die Wahl der richtigen Kérnung dem Auftragnehmer Gberlassen und ist auf die vorgesehene Beschichtung
einzustellen.

Fensterbanke, Rohre, Einbauten u. dgl. sind so einzuputzen, dafl} durch temperaturbedingte
Langenanderungen keine Schaden am Putz entstehen kénnen.

2.3.3 Warmedamm-Verbundsysteme

Bei Fassaden mit Warmedamm-Verbundsystem ist zu beachten:

Bei Hochhdusern im Sinne der Bauordnung des Landes muf das System der Baustoffklasse A2
entsprechen.

Das Warmedamm-Verbundsystem mul} einen guiltigen Prifbescheid besitzen.

Die Dammplatten durfen erst verklebt werden,

- wenn keine Durchfeuchtung von der Innenseite mehr zu erwarten ist (Innenputz u. a.),

- wenn die AuRenentwasserung des Daches gesichert ist, - wenn Fenster und Turen eingesetzt sind (einschl.
Rolladenkasten und -schienen sowie Fensterbankabdeckungen),

- wenn die Wandbefestigung der Geriste abgesichert ist (z.B. durch Geristankerdibel mit Abdeckung),

- wenn ein eventuell erforderlicher Ausgleichsputz mindestens 14 Tage alt ist,

- wenn bei einem Klebesystem auf Altputz ein Haftmorteltest (Abzug mit Armierungsgewebe nach 7 Tagen)
positiv verlaufen ist.

Auch wenn die Leibung nicht gedammt wird, ist das Gewebe um die Kante bis zum Fenster zu fihren.
Fenster- und Turanschlisse sowie Fensterbanke sind bis zur evtl. Versiegelung abzukleben.
Gebaudetrennfugen sind durch die Dammschicht hindurchzufiihren.

Es sollen nur komplette Systeme (Platten, Kleber, Gewebe, Eck und Sockelprofile, Diibel) verwendet werden.
Auf Verlangen ist vom Auftragnehmer nachzuweisen, welche Vorschriften seitens des Herstellers bestehen
und dal} sie eingehalten werden.

Fensterbankabdeckungen im AuRenbereich sollen einen Uberstand zur AuRenbekleidung (Putz und dgl.) von
mindestens 40 mm haben und missen eine Tropfkante besitzen. Im Zweifel Uber die Dicke der spateren

Bekleidung des Rohbaus hat der Auftragnehmer diese zu erfragen.

Dammplatten aus Polystyrol-Hartschaum muissen zur Vermeidung von Schwindfugen ausreichend (i.d.R. 6
Wochen) abgelagert sein. Der Nachweis Uber das Herstellungsdatum ist der Bauleitung vorzulegen.

Das Verstreichen der Stof3fugen und Fehlstellen mit Mértel ist streng untersagt. Diese Fugen sind bei Bedarf
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auszuschaumen und abzuschleifen.
Dammplatten missen dicht gestoRen sein. Es darf kein Klebematerial in die Fuge gelangen.

Ist eine statisch wirksame Verdiibelung ausgeschrieben, sind zugelassene Schraubdibel zu verwenden. Bei
zusatzlicher Dibelung sind Schlagdiibel zulassig.

Der Dibelkopf muf bindig zur Dammstoffoberflache sitzen, falls er mit gedammtem Kopf versehen ist, bzw.
ist in versenkter Variante zu verlegen, mittels geeigneten Thermodubeln.

Nach Fertigstellung der Dammschicht ist dem Auftraggeber Gelegenheit zur Technischen Abnahme zu
geben. Der Auftragnehmer hat dazu rechtzeitig einzuladen.

Ist in der Zulassung des Warmedamm-Verbundsystemes ein Standsicherheitsnachweis gefordert, so ist
dieser vom Auftragnehmer zu erbringen und in den Preis einzurechnen, wenn die Bedingungen des
Bauwerkes aus den Ausschreibungsunterlagen zweifelsfrei zu erkennen sind.

2.5 Abrechnungshinweise

Es gelten die Bestimmungen der VOB Teil C.

2.6 Besondere Angaben zur Bauausfiihrung

- siehe Leistungstexte u. Vorbemerkungen
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Titel Allgemeines und BE

LA-Stadion Jena / Neubau Funktionsgebaude (P419)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.1

01.2

Baustelle einrichten und raumen

Liefern, fachgerechtes einrichten, vorhalten und unterhalten der
Baustelleneinrichtung fur samtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeflhrten Arbeiten und nach
Abschluss der Arbeiten ordnungsgemaf’ beraumen.

EINZUKALKULIEREN SIND:

- Geréte, Werkzeuge, Kran- und Hebe- und
Forder-Einrichtungen und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafRen Durchflhrung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der
Gerateeinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig
aufstellen, einschl. der dafiir notwendigen Arbeiten

- Unterkinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und dgl., soweit
erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten

- sdmtliche Material-Vorhaltekosten

- eventuell notwendiger Verschluss von Raumen zur Sicherung
von angelieferten Bauteilen und Geraten o.4a.

- nach Fertigstellung der beauftragten Leistungen ist die
gesamte Baustelleneinrichtung vollstandig und ersatzlos
zurickzubauen und zu entfernen

VORHALTEZEIT:
- fir die gesamte eigene Bauzeit

KALKULATIONSHINWEISE:

-Baustrom und Bauwasser und Fassadengertiste stehen
bauseits zur Verfligung oder sind in gesonderten Positionen
beschrieben

- Sofern der Bieter zur Durchfiihrung der beschriebenen
Leistungen einen Kran oder anderweitige Hebemittel braucht, so
sind diese in dieser Position mit einzukalkulieren.

Eine gesonderte oder spatere Vergltung fir eventuelle
Kraneinséatze wird es nicht geben. (Dies gilt auch fur ggf.
notwendige Mobil- bzw. Auto-Kran-Einsatze.

1 psch

Haftzugnachweis mit Prifprotokoll

Durchflihren eines Haftzugnachweises auf dem
Klebeuntergrund fiir das spatere Aullenputzsystem

PRUFUMFANG

- prufen, dass der Untergrund eine ausreichende
Abreil¥festigkeit aufweist, um ein neues oder zusatzliches
Aufienputzsystem nach Herstellervorschrift anbringen und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.02.2023 - Seite 26



Leistungsverzeichnis

10
01

Lv

L10 AuBenputzarbeiten

Titel Allgemeines und BE

LA-Stadion Jena / Neubau Funktionsgebaude (P419)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.3

01.4

aufbringen zu kénnen
- Protokollierung des ortlichen Haftzunachweises

UNTERGRUND:
- Poroton-Aufienwandmauerwerk

3 St EP ............

Bauteilschutz allgemein

Liefern und fachgerechte Abkleben von schmutzempfindlichen
und im Putzbereich befindlichen Bauteilen

GEFAHRDETE BAUTEILE

- z.B. Fenster, Turen, Fallrohre etc.

- bevor Flachen oder Bauteile abgeklebt werden, ist dies im
Einzelfall vorab mit der Bauliberwachung abzustimmen und die
Genehmigung zur Ausflhrung einzuholen. (anderenfalls kein
Vergutungsanspruch)

EINZUKALKULIEREN SIND:

- Aufwendungen zur vorherigen gemeinsamen Abstimmung mit
dem AG, welche Bauteile zu schiitzen sind

- Folien 300 my mit StoRverklebung

- wasserfeste Verklebung

- Abklebematerial nach Beendigung der Arbeiten riickstandslos
beseitigen

- Verklebung von durchdringenden Bauteilen

- erforderliche Arbeits- und Schutzgeriste

- mindestens 1 Fenster je Raum ist so abzukleben, dass der
Fensterfligel zum Liften vollstdndig gedffnet werden kann.

Dokumentations- und Revisionsunterlagen

Nach Abschluss der vertraglich vereinbarten Arbeiten und vor
Ubersendung der Schlussrechnung sowie als Voraussetzung
und als Grundlage fur die VOB-Abnahme hat der AN folgende
Revisions- und Dokumentationsunterlagen zusammenzustellen
und beim AG oder dessen Vertreter vorzulegen

NOTWENDIGE UNTERLAGEN:

(in folgender Sortierung)

00 Deckblatt mit allen Angaben

vollstandige Projektbezeichnung
Gewerkebezeichnung der ausgefuhrten Leistung
Name und Anschrift des ausfiihrenden Unternehmens
Kontaktdaten des Unternehmens: Telefon, Fax,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.02.2023 - Seite 27



Leistungsverzeichnis

10
01

Lv

L10 AuBenputzarbeiten

Titel Allgemeines und BE

LA-Stadion Jena / Neubau Funktionsgebaude (P419)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

E-Mail-Adresse
e Name des Fachbauleiters mit Angabe Telefon-Nr.,
E-Mail-Adresse
00.01 Inhaltsverzeichnis
01 VVOB-Abnahmeprotokoll
02 Fachunternehmererklarung
03 Fachbauleitererklarung
04 System-Schichtenaufbaubeschreibung mit technischen
Datenblatt
05 Ubereinstimmungserklarung mit System des gewahlten
Herstellers
06 Nachweis der Haftzugprifung
07 tabellarische Aufstellung der Bemusterungsergebnisse
Putzart
Kérnungen
Farbangaben Fassade und Angabe des Hellbezugswertes
Farbe Sockel
sonstige Bemusterungsfestlegungen
08 tabellarische Ubersichtsliste aller zum Einsatz
gekommenen Materialien mit
Lieferscheinnachweis und Prifzeugnis (je Produkt ein
Lieferschein und AbP oder AbZ)
Grundierung
e Unterputz
e Armierung auf Unterputz
e Oberputz
e Anstrich
e Sockelputz
e Sockelabdichtung
0
1

9 Wartungs- und Pflegeanleitungen
0 Lickenloses Bautagebuch

EINZUKALKULIEREN SIND:

- die Zusammenstellung und Ubergabe der Revisionsunterlagen
gehort zum Leistungssoll und ist deswegen Voraussetzung zur
VOB-Abnahme

- Auch die Schlussrechnung darf erst nach Vorliegen der
Revisions- und Dokumentationsunterlagen eingereicht werden

- die Dokumentations- und Revisionsunterlagen sind spatestens
5 Tage nach Fertigstellung der letzten Bauleistung zunachst als
digitale Version (Scankopie) an die Bautberwachung zur
Vorabprifung per E-Mail oder auf Datentrager zu ibermitteln

- nach Prufung durch die BauUberwachung sind die
Prifanmerkungen und evtl. Nachforderungen umzusetzen und
die Ubergabe der Originale in der definierten Anzahl binnen 5
Tagen nach Priffreigabe an die Bautiberwachung zu vollziehen
- die digitalen Daten sind in derselben Ordner- und Dateistruktur
wie der Ordner in Papierform anzulegen und
durchzunummerieren, (Dateiform als PDF)

- Zwischen den einzelnen Ordnungsnummern sind bei dem in
Papierform zu Ubergebenden Revi-Ordner Trennblatter zur

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.02.2023 - Seite 28



Leistu ngsverzeiChniS LA-Stadion Jena / Neubau Funktionsgebiude (P419)

10 Lv L10 AuBenputzarbeiten
01 Titel Allgemeines und BE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Themenabtrennung zwischenzuheften
- Aus dem jeweiligen Dateinamen muss der Dateiinhalt
selbsterklarend zu erkennen sein
FORM und ANZAHL
- 2-fach als farbiger Papierausdruck im DIN A4 Ordner und
zuséatzlich 1-fach digital (Farbscan) auf USB-Stick
ABRECHNUNGSHINWEIS:
Diese Position gilt fiir die Dokumentation aller Leistungen aller
Positionen und aller Titel dieser Ausschreibung
1 psch GP o

Summe Titel 01
Allgemeines und BE, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.02.2023 - Seite 29
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Leistu ngsverzeiChniS LA-Stadion Jena / Neubau Funktionsgebiude (P419)

10 Lv L10 AuBenputzarbeiten
02 Titel AuBenputzarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

**** UNTERGRUNDVORBEREITUNG ****

02.1 Untergrund priifen

Die Priifung des Putzgrundes hat gemafR VOB, Teil C, DIN
18350 im Zuge der Wahrnehmung der Prufungs- und
Hinweispflicht durch den Auftragnehmer zu erfolgen.

Der Untergrund muss tragfahig, fest, frostfrei, frei von Staub
und losen Teilen sowie trennenden Substanzen sein.

m? EP GP

02.2 Untergrund trocken reinigen

fachgerechtes Vorbereiten des Putz-Untergrundes durch
abkehren und reinigen, sowie befreien der Untergrinde von
haftmindernden Rickstanden

EINZUKALKULIEREN SIND:

- Entfernung von haftmindernden Ruckstanden (Schaldl, Staub
etc.)

- Beseitigung sonstiger Unebenheiten und Teile auf der Flache
durch abschlagen,einschl. Entsorgung

- nachfolgende Prifung des Untergrundes auf seine Eignung
und Tragfahigkeit

% FENSTERBANKE ****

02.3 PS-Fensterbank-Dammkeil mit Armierung und zusatzlicher Bauwerksabdichtung

Lieferung und fachgerechter Einbau eines industrie- und
werkseitig vorgefertigten Dammkeils fur die warmebruckenfreie
Ausfiihrung der Fensterbristungen mit gleichzeitiger Einbettung
einer Gewebearmierung in Armierungsmortel mit nachfolgender
Herstellung einer zusatzlichen Bauwerksabdichtung als
Dichtebene auf der Auflageroberflache

EINBAUORT:
- alle Fensterbriistungen

MATERIAL DAMMKEIL:

- industrie- und werkseitig vorgefertigter PS-Dammkeils
- aus expandiertem Polystyrol

- in geforderter Neigung von 5° vorgeschnitten.

- Fensterbankkeil Typ | oder gleichwertig

- Rechenwert der Warmeleitfahigkeit = 0,31 W/mK

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.02.2023 - Seite 31



Leistu ngsverzeiChniS LA-Stadion Jena / Neubau Funktionsgebiude (P419)

10 Lv L10 AuBenputzarbeiten
02 Titel AuBenputzarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Rohdichte (ca.) 16 kg/m?
-i-Wert60
MATERIAL BAUWERKSABDICHTUNG
- Dispersionsgebundene, feuchtigkeitsunempfindliche und mit
Zement anzumischende Dispersions-DichtungsSchlamme (DS
27 Contact o. glw.)
MATERIAL ARMIERUNGSMORTEL:
- Armierungsmortel ohne zusatzlichen Feuchteschutz bei
Putzdicken von mindestens 7 mm. (multiSockel Base 520 o.
glw.)
- fur die manuelle und maschinelle Verarbeitung
MATERIAL GEWEBE
- Feingewebe
- Flachengewicht: 210 g/m?
- Hochstzugekraft Kette:3200 N/5¢cm
- Héchstzugkraft Schuss: 3000 N/5cm
- DIN 53857 T1 (Zugkraft)
- DIN 53854 (Flachengewicht)
- Maschenweite: 8x8mm
- Glasgitter mit alkaliresistenter Impragnierung
- Armierungsgewebe MW 8 X 8 mm oder gleichwertig
EINZUKALKULIEREN SIND:
- Einbau des Dammkeils mit notwendigem Kleber - und
Befestigungsmaterial
- Einarbeitung eines alkalibestadndigen Armierungsgewebes,
vollflachig, in Armierungsmortel i.M. 3-4 mm
- nach Austrocknung spateres Herstellen der
Bauwerksabdichtung durch Herstellen einer zusatzlichen
Dichtebene auf der Auflageflache der spateren Fensterbank vor
Einbau der Fensterbankelemente
20 m EP GP oo,
02.4 Fensterbank / Ausladung 200 mm
Liefern und fachgerechte Montage von AuRen-Fensterbanken
einbrennlackiert nach RAL mit Bordprofilen aus
Alu-Gleitendsticken (Mindestbreite 20 mm) einschl.
Antidrohnbeschichtung sowie einschl. Abdichtung zur
Fensterkonstruktion, zusatzlicher Halterungen (Maueranker aus
Aluminium) und Schutzfolie fiir alle bauseitigen Fenster
(Holzfenster / Alufenster / PVC-Fenster) mit unterschiedlichen
Breiten nach genauem Aufmalf}
EINBAUBEREICH
- an bauseitig durch das Fenstergewerk montierte
Alu-Glas-Fenster
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.02.2023 - Seite 32



Leistungsverzeichnis

10
02

Lv

L10 AuBenputzarbeiten

Titel AuBenputzarbeiten

LA-Stadion Jena / Neubau Funktionsgebaude (P419)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

BESTEHEND AUS:
- stranggepresste Aluminiumfensterbank

EINZUKALKULIEREN SIND:

- Fensterbanke einbrennlackiert oder Eloxiert jedoch nach RAL
(Farbe nach Bemusterung des AG)

- exaktes Aufmald vor Ort und Fertigung der Fensterbanke nach
Aufmaf

- Abstimmung des Fensterbankbreite auf die Putzstarke und in
Absprache mit dem Planer

- seitliches Gleitendstiick mit eloxierten Alu-Kappen (kein
Kunststoff) und Regenablaufprofil (liegende U-Form -
Mindestbreite 20 mm) in Farbe der Fensterbank (in separater
Position)

- einschl. Antidréhnbeschichtung

- Fensterdichtung farbig nach Wahl des AG

- zusatzl. Halterungen (Maueranker aus Aluminium) in
Anpassung nach Lange und Ausladung (gemaf Merkblatt
"Empfehlung fir den Einbau/Ersatz von Metall-Fensterbanken
WDVS-Fassade")

- Verschraubung im Farbton passend zur Fensterbank

- Schutzfolie beim Einbau und deren spatere Entfernung binnen
5 Tagen nach Aufforderung

- Séamtliche Befestigungsmaterialien

- vollfilllige Unterfitterung-Dammung

- Unterstitzungshalterungen der Fensterbank (zum betreten)

- Anhebeschutz

- Mdglichkeit der tehrmischen Dehnung durch Dehnstélle

- Der Einbau hat regendicht unter Berlicksichtigung der
langenabhangigen Dehnung der Fensterbank mit
Fugendichtband 15/3-9 zu erfolgen.

TROPFKANTENUBERSTAND:
- mind. 40 mm (zur fertigen Putzoberflache)

FARBTON:
- EV1 silber eloxiert

AUSLADUNG:
- bis 200 mm

MAUERANKER:
- 2 Stick je Meter

20 m EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.02.2023 - Seite 33



Leistungsverzeichnis
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L10 AuBenputzarbeiten

Titel AuBenputzarbeiten

LA-Stadion Jena / Neubau Funktionsgebaude (P419)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.5

02.6

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Zulage zur Alu-AuBenfensterbank fiir seitliche Bordprofile aus Alu-Gleitendstiicken, liegendes

U

Zulage zu den in den vorstehenden Positionen beschriebenen
Aluminium-AuRenfensterbanken fir sdmtliche entstehenden
Mehrkosten bei der Ausbildung der seitlichen
Fensterbankabschllisse mit seitlichen Bordprofilen aus
Alu-Gleit-Endstiicken (Mindestbreite 20 mm)

BESTEHEND AUS:

- seitliche Gleitendstlicken mit eloxierten Alu-Kappen (kein
Kunststoff) und Regenablaufprofil (liegende U-Form -
Mindestbreite 20 mm) in Farbe der Fensterbank

- passend zur Aluminiumfensterbank

EINZUKALKULIEREN SIND:

- Séamtliche Befestigungsmaterialien

- Méglichkeit der tehrmischen Dehnung durch Dehnstée

- Der Einbau hat regendicht unter Berlcksichtigung der
langenabhangigen Dehnung der Fensterbank mit WDVS zu
erfolgen.

FARBTON:
- EV1 silber eloxiert

AUSLADUNG:
- bis 200 mm

ABRECHNUNGSHINWEIS:
- Es wird jede Fensterbank mit den 2 seitlichen
Abschluss-Endprofilen als 1 Stlick abgerechnet.

15 St EP ...

**** PROFILE UND ANSCHLUSSE ****

Kantenausbildung Grundputz

Liefern und fachgerechtes Herstellen einer Kante mittels eines
Eckwinkels an Aufenecken und Kanten von
Mauerwerksoéffnunge und mit Ansetzmértel auf den
vorbereiteten Untergrund lot- und fluchtrecht befestigen

GESAMTPUTZDICKE:
- bis zu 20 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS LA-Stadion Jena / Neubau Funktionsgebiude (P419)

10 Lv L10 AuBenputzarbeiten
02 Titel AuBenputzarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
ECKSCHUTZMATERIAL
- verzinktes Stahlblech
- Kantenprofile: Protektor
- AnsetzMortel VarioSpeed
153 m EP GP
02.7 Putzabschlussprofile Grundputz
Liefern und fachgerechtes Anbringen des unteren Abschlusses
des Putzaufbaues mit Hilfe eines Putzabschlussprofils auf den
vorbereiteten Untergrund und mit Ansetzmértel lot- und
fluchtrecht befestigen.
EINBAUBEREICH:
- oberer Abschluss zum Dachuiberstand
- untere Trennung Sockel
GESAMTPUTZDICKE:
- bis zu 20 mm
ECKSCHUTZMATERIAL
- verzinktes Stahlblech
- Putzabschlussprofil: Protektor
- AnsetzMortel VarioSpeed
265 m EP GP oo,
02.8 Attika- bzw. Dach-Anschlussprofil einbauen
Liefern und fachgerechtes einbauen eines Attika- bzw.
Dachanschlussprofil aus Kunststoff mit angeschweisten
Gewebe und gegenprofilierter Tropfkante zur Sicherung gegen
hochdringendes Regenwasser auf der Fassade und unter dem
Attikablech bzw. unter dem Dachlberstand in die
Armierungsmasse vollflachig einbetten.
MATERIAL
- AttikaProfil W 41
98 m EP GP e
02.9 SR-Band - Anschluss an angrenzende Bauteile
Liefern und fachgerechtes anbringen eines SR-Band als
Schutzpuffer fur Putzanschlisse aus Moosgummi und als
Antidréhnband sowie zum Schutz vor Druckspannungen an
allen Kontaktstellen zu anderen Bauteilen und nach
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.02.2023 - Seite 35



Leistu ngsverzeiChniS LA-Stadion Jena / Neubau Funktionsgebiude (P419)

10 Lv L10 AuBenputzarbeiten
02 Titel AuBenputzarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
fluchtrechter Verklebung anputzen.

EINZUKALKULIEREN SIND:

- nach dem Oberputzauftrag muss das Uberstehende SR-Band
biindig eingeschnitten und abgezogen werden

- Alle zu- und Pass-Schnitte inkl. anfallender Verschnittanteil

MATERIAL:
- stauchbares, witterungs- und UV-bestandiges Rillenband aus
Moosgummi mit rlickseitigem Klebeband

EINSATZBEREICH:
- Alle Anschlisse an angrenzende Bauteile
- auch zur Anarbeitung an Dachuberstand

251 m EP GP

02.10 Anputzleiste mit Gewebe

Liefern und fachgerechtes Ausbilden einer dauerelastischen,
schlagregendichten und UV-bestandigen Bewegungsfuge zur
Aufnahme von horizontalen und vertikalen Bewegungen mit
einer selbstklebenden PVC-Putzanschlussleiste zur Herstellung
exakter Leibungsanschlisse an Fenster und Tiren im
Aufdenbereich

EINSATZORT:
- Als Anschluss des AuRenputzsystems an die Fenster- und
Tlrelemente

MATERIAL:

- Zweiteiliges Kunststoffprofil aus einem Gleitprofil und
aufgesteckter U-Schiene mit Gewebestreifen, Anputzkante und
leicht zu entfernender Klebelasche.

- Bewegungsaufnahme 3-dimensional, 4,5 mm auf Zug
(mechanische Entkopplung)

- Gewebe-Anputzleiste Ideal oder gleichwertig

EINZUKALKULIEREN SIND:

- PVC-Anputzleiste lotrecht und waagerecht anbringen

- Die Leiste muss in den Leibungsputz eingebunden werden
- Putzanschlag mit Kellenschnittvorgabe

- aktivieren des integrierten Fugendichtbandes nach
Fertigstellung der Putzarbeiten durch seitliches Herausziehen
der Schutzfolie

- Nachweis der Wind- und Schlagregendichtheit durch ein
Prufbericht oder Zulassung

135 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.02.2023 - Seite 36
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Titel AuBenputzarbeiten

LA-Stadion Jena / Neubau Funktionsgebaude (P419)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.11

02.12

02.13

**** SOCKELARBEITEN ****

Haftbriicke fiir Dickschichtputz auf Déammung oder Abdichtung

Liefern und fachgerechtes Aufbringen einer Haftbriicke mit dem
systemzugehdrigen mineralischen Klebe- und Armierungsmortel
auf die Fassadendammoplatten als Haftbriicke fiir nachfolgende

Dickschichtputzlage.

EINZUKALKULIEREN SIND:
- mit Besen zusatzlich aufrauen

Sockelunterputz
Liefern und fachgerechtes Aufbringen eines Sockelputzes

MORTELGRUPPE
- DIN EN 998-1: LW, CS Ill, W 2 (DIN 18550: P 1ll), als
AulRenputz

UNTERGRUND:
- Porotonmauerwerk bzw. Beton.

PUTZSTARKE:
- Unterputzdicke: ca. 15-17 mm.

EINZUKALKULIEREN SIND:
- Zeitgerechtes Aufrauhen der Unterputzlage

MATERIAL:
- Leicht Sockelputz MPS 60 Speed o. glw.

Sockelarmierung und Oberputzlage

Liefern und fachgerechtes Aufbringen einer Armierungsschicht
auf den Unterputz

BESTEHEND AUS / WIE FOLGT:

- Aufbringen eines mineralischen Klebe- und Armierungsmértel,
Mortelgruppe nach DIN EN 998-1: GP, CS IV, Wc 2 (DIN
18550: P II).

- Einbetten eines schiebefesten, alkalibestandigen
Textilglasgewebe in die Armierungsschicht

- Nach Trocknung der Armierungsputzlage Aufbringen einer
Filzputzlage mit einer Schichtstarke von mindestens 2 mm.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel AuBenputzarbeiten

LA-Stadion Jena / Neubau Funktionsgebaude (P419)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.14

02.15

TROCKENSCHICHTDICKE
- Armierungsputzlage: 6 - 8 mm

UNTERGRUND:
- Poroton-Mauerwerk mit Unterputz aus Vorposition

MATERIAL

- Unter- und Oberputz ohne zusatzlichen Feuchteschutz bei
Putzdicken von mindestens 7 mm. (multiSockel Base 520 o.
glw.)

- fur die manuelle und maschinelle Verarbeitung

- Feingewebe StarTex

EIGENSCHAFTEN PUTZ:

- Mineralischer, hoch verguteter und leicht zu verarbeitender
Putzmortel

- Sehr gute Hafteigenschaften auf nahezu allen festen und
bitumindsen Untergriinden

- hohe Wasserabweisung

Feuchteschutz Sockelflachen

Liefern und fachgerechtes Aufbringen einer mineralischen
Dichtungsschlamme

AUFTRAGSVERFAHREN:

- im Streichverfahren als zusatzl. Feuchteschutz auf die
Oberputzlage in der erdbertihrten Zone und im
Spritzwasserbereich min. 5 cm Gber GOK

MATERIAL:

- Dispersionsgebundene, feuchtigkeitsunempfindliche und mit
Zement anzumischende Dispersions-DichtungsSchldamme (DS
27 Contact o. glw.)

49 m? EP ..o

Sockel Anstrich Silikonharz 2x

Liefern und fachgerechtes Aufbringen eines Fassadenanstrichs
im Sockel-Spritzwasserbereich auf vorbereiteten Untergrund als
Zwischen- und Schlussbeschichtung mit
Silikonharz-Fassadenfarbe.

GEFORDERTE EIGENSCHAFTEN:

- sehr gute Untergrundhaftung

- sehr hohe Lichtbestandigkeit

- spannungsarm

- wetterbestandig, mit verkapseltem Filmschutz ausgerustet.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel AuBenputzarbeiten

LA-Stadion Jena / Neubau Funktionsgebaude (P419)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.16

- sehr hoch Wasserabweisend, aber dennoch sehr hoch
wasserdampf- und CO2-durchlassig.

MATERIAL:

- verarbeitungsfertige, leicht verarbeitbare
Silikonharz-Fassadenfarbe

- spannungsarm trocknend und leicht filmbildend

- streichbar und Airless spritzbar.

- Nach DIN EN 1062-1: G3, E2, S1, V1, W2, A0, CO.
- Lésemittelfrei und alterungsbestandig.

- mit Abperleffekt

- StarColor o.glw.

FARBTON:
- sandfarben nach Wahl des AG und nach Bemusterung

49 m? EP ...

Noppenschutzbahn mit Geotextil

Liefern und fachgerechtes vertikales Anbringen einer
Noppenschutzbahn mit integriertem Geotextil zur
Wasserableitung als Schutzlage vor die Perimeterddmmung

TECHNISCHE DATEN:

- Noppenbahn aus Spezial-PE fir druckstabile Untergriinde
- integriertes, wasserdurchlassiges Geotextil zur
Wasserableitung

- hohe Drénagekapazitat

- 4 mm hohe Oktagon-Noppen

- hohe Druckfestigkeit (300 kN/m2)

- trinkwasserunbedenklich

- bakteriologisch-, alkalien- und chemikalienbestandig

- wurzelfest und unverrottbar

EIGNUNG FUR:
- Einbau im Erdreich zum Schutz der Perimeterddmmung und
des Sockelputzes

MATERIAL:
- Delta MS Drain

**** UNTERPUTZ FASSADE****

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10 Lv L10 AuBenputzarbeiten
02 Titel AuBenputzarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.17 Aufbrennsperre
liefern und fachgerechtes Herstellen einer Grundierung fir
nachfolgenden Unterputzauftrag, auf stark bzw. ungleich
saugendem Untergrund der Wand (auf3en), um deren
Saugfahigkeit herabzusetzen bzw. um unterschiedlich saugende
Untergriinde zu neutralisieren, sowie ein Aufbrennen der
nachfolgenden Putzlage zu verhindern
375 m? EP GP
02.18 Unterputz auBen (Leichtputz - Typ Il mineralisch)
Liefern und fachgerechtes Aufbringen eines Unterputzes
MATERIAL:
- als Leichtputz Typ Il mit mineralischen Leichtzuschlagsstoffen,
- Baustoffklasse A 1
- Mértelgruppe DIN EN 998-1: LW, CS II, Wc2 (DIN 18550: P 11)
- wie MineralporLeichtputz MP 69 Speed o.glw.
EINBAUBEREICH:
- als Aulienputz auf Mauerwerk.
PUTZ-SCHICHTDICKE:
- Unterputzdicke: ca. 15 mm.
OBERFLACHENBEHANDLUNG:
- fluchtgerecht verziehen und zeitgerechtes Aufrauen der
Putzoberflache
375 m? EP o GP e,
**** ARMIERUNG AUF UNTERPUTZ FASSADE****
02.19 Voliflichige Gewebespachtelung grob
Liefern und fachgerechtes Aufbringen einer Armierungsschicht
auf den vorbereiteten Unterputz
WIE FOLGT:
- Einbetten eines groben Armierungsgewebe in einen
systemzugehorigen mineralischen Klebe- und Armierungsmortel
GESAMT-SCHICHTDICKE:
- Armierungsmortel inkl. Gewebe: ca. 6 - 8 mm.
MATERIAL / EIGENSCHAFTEN:
Armierungsmortel
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10 Lv L10 AuBenputzarbeiten
02 Titel AuBenputzarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- naturweil3er, mineralischer Klebe- und Armierungsmortel mit
mineralischen Leichtzuschlagen
- geeignet Kleben und Armieren
- gut filzbar
- leicht verarbeitbar.
- DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: LW, CS lll, Wc2
Gewebe:
- Schiebefestes, alkalibestandiges Textilglasgewebe
- geeignet zum Einbetten in Kleber- und Spachtelmassen,
- systemgepruft
- Reilfestigkeit min 2,2 kN/5 cm
- Gewicht: ca. 200 g/m?
- Maschenweite: ca. 6.5 x 7 (+ 0,5 mm Toleranz)
375 m? EP GP oo,
02.20 Diagonalarmierung an Offnungen
Liefern und fachgerechtes zusatzliches Einbetten einer
Diagonalarmierung an den Ecken von Gebaudedffnungen.
Armierungspfeile in die systemzugehdrige Armierungsschicht
einbetten.
MATERIAL:
- ArmierungsPfeil
80 St EP o GP
02.21 Sturzeckwinkel mit Diagonalarmierung
liefern und fachgerechtes Anbringen eines Sturzeckwinkels mit
Diagonalarmierung an alle Innenecken von
Mauerwerksoéffnungen und Fenster- bzw. Tirleibungen
EINZUKALKULIEREN SIND:
- Das Armerungs-Pfeil-Profil aus Glasfasergewebe als
zusatzliche Verstarkung unter der normalen Armierung muss
vollflachig unter die systemzugehdrige Armierungsschicht mit
dem Armierungsmortel eingebettet und lot- und fluchtrecht
ausgerichtet werden
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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10 L10 AuBenputzarbeiten
02 Titel AuBenputzarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
LEIBUNGSTIEFE:
-ca. 20 cm
MATERIAL:
- Gewebe-Sturzeckwinkel mit Diagonalbewehrung oder
gleichwertig
50 St EP GP
02.22 Gewebe-Dehnfugenprofil
liefern und fachgerechtes Ausbilden einer Gebaudedehnfuge im
Putzsystem, mittels Dehnfugenprofil und mit Hinterfullen der
Fuge, vor dem Auftrag der Armierungsshicht und des
Oberputzes
DEHNFUGEN-PROFIL:
- Dreiteiliges PVC-Profil mit einem elastischen, durch eine
Abziehfolie vor Verunreinigungen beim Einbau geschitztem
Mittelteil aus TPE und beidseitigem Gewebeschenkel fiir ebene
Wandflachen und Ecken
- integrierte Putzabzugskante fiir den Oberputz
- Schiebefestes, dimensionsstabiles und unverrottbares
Glasgittergewebe mit alkalibestandiger Impragnierung
- sichtbare Breite 12 cm
- Maschenweite 4 x 4 mm
- Reil’kraft gem. ETAG 004 (50% der Festigkeit vom
Anlieferzustand)
- Kette mind. 1050 N/ 5 cm
- Schufy mind. 1150 N /5 cm
- Flachenmalde mind. 160 g/m?2.
- Universal Dehnfugenprofil oder gleichwertig
FUGENBREITE
-5-10 mm
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
- schlagregendicht
EINZUKALKULIEREN SIND:
- gleichmaRige lotrechte Fuge in der Putzschicht offenlassen
- (2-3 mm Armierungsauftrag an den Fugenflanken
berlcksichtigen).
- Fugenflanken ca. 15 cm beidseits der Fugenkante, mit
Armierungsmasse beschichten.
- notwendiges Ansetzmaterial
- lot- und fluchtrechte Ausrichtung
- Ausbilden der Dehnfuge durch alle Schichten des
AuBenputz-Systems hindurch und aufnehmen bzw.
Ubernehmen eventueller Fugenpositionen im Untergrund
8m EP GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel AuBenputzarbeiten

LA-Stadion Jena / Neubau Funktionsgebaude (P419)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.23

02.24

02.25

**** OBERPUTZ FASSADE****

Musterflache anlegen

Liefern und fachgerechtes Anlegen einer Musterflache fir die
geplante strukturierte Fassade

EINZUKALKULIEREN SIND:

- leichte Tragerplatte als mobile tragbare Musterplatte
- beschriften der Musterplatte mit Dokumentation des
Schichtenaufbaus

GROSSE MUSTERFLACHE
-min1x1m

3 St EP ............

Aufbrennsperre als Grundierung

Liefern und fachgerechtes Auftragen einer Aubrennsperre als
Grundierung fur den nachfolgenden Oberputz.

MATERIAL / EIGENSCHAFTEN:

- Wasserverdinnbare Grundierung fur alle pastdsen und
mineralischen Oberputze

- quarzgefllt

- geeignet zur Vorbehandlung von stark oder ungleich
saugenden, mineralischen Untergriinden sowie zur farblichen
Untergrundvorbereitung

- pigmentiert, fir Einsatz im Auf3enbereich

- wie PremiumPrimer DG 27 weil} 0. glw.

FARBE:
- weil}

Oberputz Silikonharz

Liefern und fachgerechtes Auftragen und Strukturieren eines
eingefarbten Oberputzes

MATERIAL / EIGENSCHAFTEN:

- hoch witterungsbesténdig

- eingefarbt im jeweiligen Fassadenfarbton (auch bei
unterschiedlichen Fassadenfarben)

- voll deckender, pastdser Silikonharz-Oberputz mit
Silikonbindemittel und mit funktionellen Fullstoff mit hydrophilen
und hydrophoben Eigenschaften

- schneller Rucktrocknungseffekt

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 Titel AuBenputzarbeiten

LA-Stadion Jena / Neubau Funktionsgebaude (P419)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

- ausgestattet mit verkapselten Filmschutz.

- Wasserdampfdurchlassigkeit: ca. 30 - 40

- SD-Wert: ca. 0.1 m (bei 2 mm Schichtdicke), "hoch" nach DIN
EN 15824

- W-Wert: W2 nach DIN EN 15824

- Haftfestigkeit: min 0.3 MPa nach DIN EN 15824

- Brandverhalten: B -s1, d0 nach DIN EN 13501-1

- PH-Wert: ca. 9

- Warmeleitfahigkeit: ca. 0.7 W/(m-K) nach EN 1745

- VOC EU-Grenzwert: Buchstabe A: Kategorie ¢ (Wb); 40 g/l
- Dichte ca. 1.8 kg/dm? nach ISO 2811

- wie StarTop o. glw.

KORNGROSSE / PUTZSTRUKTUR:

(innerhalb der Fassade gibt es unterschiedliche Putz-Bereiche

mit unterschiedlichen Kérnungen)

- 1. Putzbereich:
"horizontales Band" unterhalb des
Dachtberstandes bis zur Oberkante der Fenster
= Korngrofte 1 mm / Strucktur Fein

2. Putzbereich:
"horizontales Band" der Teilflachen zwischen den
Oberlichtfenstern
= KleinstkérngrofRe 0 mm / Strucktur glatt 7 gefilzt

3. Putzbereich:
Hauptfassadenflachen
= Korngrdfle 3 mm / Strucktur rau / gescheibt

4. Putzbereich:
Sockel
= KorngrofRe 1 mm / Strucktur fein

FARBTON:

- 1. Putzbereich:
"horizontales Band" unterhalb des
Dachiberstandes bis zur Oberkante der Fenster
= Farbton: ahnlich dunkler Kalkstein

2. Putzbereich:
"horizontales Band" der Teilflachen zwischen den
Oberlichtfenstern
= Farbton: rauchblaugrau

3. Putzbereich:

Hauptfassadenflachen
= Farbton: Kalksandfarben

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10 L10 AuBenputzarbeiten
02 Titel Auflenputzarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
4. Putzbereich:
Sockel
= Farbton: Kalksandfarben wie Hauptfassade
- sandfarben nach Wahl und Bemusterung des AG
(siehe nachstehender Planauszug)
——
~ I
Putzmodulation j i
dkl. Kalkstein I~
Putzmodulation ':—
rauchblaugrau
" '
mineral, Putz
kalksandfarben
ﬂ
kalksandfarben
0,028
375 m? EP GP e
**** ANSTRICH FASSADE ****
02.26 Fassaden-Anstrich 2-fach
Liefern und fachgerechtes Aufbringen eines min. 2-fachen
Fassadenanstrichs auf vorbereiteten Untergrund als Zwischen-
und Schlussbeschichtung mit Silikonharz-Fassadenfarbe.
MATERIAL / EIGENSCHAFTEN:
- verarbeitungsfertige, leicht verarbeitbare
Silikonharz-Fassadenfarbe
- spannungsarm trocknend und leicht filmbildend
- streichbar und Airless spritzbar.
- Nach DIN EN 1062-1: G3, E2, S1, V1, W2, A0, CO.
- Lésemittelfrei und alterungsbestandig.
- mit Abperleffekt
- StarColor o.glw.
- sehr gute Untergrundhaftung
- sehr hohe Lichtbestandigkeit
- spannungsarm
- wetterbestandig, mit verkapseltem Filmschutz ausgerustet.
- sehr hoch Wasserabweisend, aber dennoch sehr hoch
wasserdampf- und CO2-durchlassig.
- SD-Wert: < 0.14 m entspricht ,hoher Wasserdampfdurchlass*
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10 Lv L10 AuBenputzarbeiten
02 Titel Auflenputzarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
nach DIN EN 1062-1
- W-Wert: > 0.1 und = 0.5 kg/(m2.h*[0,5]) W2 ,mittel“ nach DIN
EN 1062-1
- PH-Wert: ca. 8
- Glanzgrad: matt G3 nach DIN EN 1062-1
-VOC EU-Grenzwert: Buchstabe A: Kategorie ¢ (Wb); 40 g/l

KORNGROSSE:
- fein, S1 nach DIN EN 1062-1

FARBTON:

- Farben mit einem Hellbezugswert > 20

- kalksandfarben nach Wahl des AG und nach Bemusterung auf
Hauptfassadenflachen und Sockel

- rauchblaugrau beim Farbband zwischen den Fenstern

- Farbton ahnlich dunkler Kalkstein beim Farbband oberhalb der
Fenster bis zum Dachiberstand

(siehe nachstehender Planauszug)

L3
3

Putzmodulation
dkl. Kalkstein

56

114

Putzmodulation
rauchblaugrau

4,10
434

mineral, Putz
kalksandfarben

Sockelputz
kalksandfarben

002
el

02.27 Zulage fiir Vollton-Teilflaichen 2-fach

Aufbringen eines 2-fachen voll deckenden Fassadenanstrichs
als Zwischen- und Schlussbeschichtung an Teilflachen mit einer
organisch gebundenen-Fassadenfarbe in einem intensiven
Vollfarbton

MATERIAL / EIGENSCHAFTEN

- Verarbeitungsfertige Fassadenfarbe mit besonders hochen
Hafteigenschaften und sehr hoher Deckkraft

- Einsatz fir intensive und brillante Farbtone speziell fur mit

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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02 Titel AuBenputzarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Hellbezugswert < 20
- Farbtonstabil, Farbtonbestandigkeit A 1
- streichbar und Airless spritzbar
- nach DIN EN 1062-1: G3, E2, S1, V2, W3, A0, C1.
- sehr gute Witterungsbestandigkeit
- muss spannungsarm auftrocken
- Leicht verarbeitbar
- |6semittelfrei und alterungsbestandig
- mit Filmschutz, flr auf’en
- wie PuracrylColor / Cool Black o. glw.
- SD-Wert: min 0.14 m und = 1.4 m entspricht ,mittlerer
Wasserdampfdurchlass” nach DIN EN 1062-1
- W-Wert: min. 0.1 W3 ,niedrig“ nach DIN EN 1062-1
- Glanzgrad: matt G3 nach DIN EN 1062-1
- VOC EU-Grenzwert: Buchstabe A: Kategorie ¢ (Wb); 40 g/l

KORNGROSSE:
- fein, S1 nach DIN EN 1062-1

FARBTON:
- Zulage far Farben mit einem Hellbezugswert von < 20

104 m? EP o GP o

**x% ZUBEHOR UND SONSTIGES ****

02.28 Zulage fiir Trennung bei Putzabschliissen

fachgerechtes Herstellen von Putzabschlissen als
Trennung zwischen unterschiedlichen Strukturputzen auf
Fassadenflachen und zwischen unterschiedlich
zurlckgesetzten Putzoberflachen

EINZUKALKULIEREN SIND:

- sauber beschnittene Kantentrennung

- Schitzen des jeweiligen benachbarten Bereiches mit
Folienabdeckung

334 m EP o GP s

02.29 Zulage samtliche Mehraufwendungen bei Leibungen

Zulage zu allen Vorpositionen fur sdmtliche enstehenden
Mehraufwendungen bei der Ausbildung von Leibungen seitlich
und Sturzbereich

EINZUKLALKULIEREN SIND:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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02 Titel AuBenputzarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Untergrundvorbereitung und -prifung
- samtliche Grundierungen
- Unterputz
- Armierungsschichten
- Oberputz
- Farbbeschichtungen
- Abdichtungen
- alle sonstigen Mehraufwendungen, im Zusammenhang mit
Leibungsausbildungen

153 m EP GP

02.30 Zulage fiir Abkleben bei Mehrfarbigkeit Fassade

Zulage fir alle Mehraufwendungen im Zusammenhang der
Herstellung einer Mehrfarbigkeit von Fassadenteilbereichen

EINZUKALKULIEREN SIND:

- alle notwendiger Vorarbeiten

- zusatzliche Abkleben der Grenzbereiche

- Schutz der beachbarten angrenzenden Flachen mit
Abdeck-Schutzfolien einschl. deren Befestigung und Entfernung
nach Abschluss der Arbeiten

- malerfachmannisches "Beschneiden" der unterschiedlichen
Farbfelder

ABRECHNUNGSHINWEIS:
- Abgerechnet wird jeweils der Ifdm des Grenzverlaufes
zwischen unterschiedlichen Farbbereichen.

236 m EP o GP o

02.31 Kellenschnitt

fachgerechtes Herstellen eines Kellenchnittes an allen
notwendigen StoRbereichen verschiedener Bauteile wie z.B. an
Decken, Wanden, Ein- und Anbauteilen, sowie an Holzbauteilen
etc.

98 m EP o GP

02.32 Anschlussfugen mit Acryl-Dichtstoff ausbilden

Anschlussfuge mit Acryl-Dichtungsmasse, einkomponentig,
einschliellich erforderlicher Hinterflllung verfillen.

FUGENGROSSE:
- bis 10/ 10 mm

BAUTEIL:
- Anschlussfugen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Titel AuBenputzarbeiten

LA-Stadion Jena / Neubau Funktionsgebaude (P419)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.33

02.34

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

STANDARDFARBTON:
- weil}, grau oder braun nach vorheriger Abstimmung mit dem
Architekten

125 m EP

Elastische Fugen mit dichtender Funktion / 1K
PU-Dichtungsmasse

Elastische Fugen mit dichtender Funktion bei geringer Zug- und
Druckbeanspruchung sowie Fugen, die groRere Verformungen
aufzunehmen haben, mit PU-Dichtungsmasse, einkomponentig,
einschlieBlich systemgebundenem PU-Dichtstoff-Primer und
Hinterfillung gemaf DIN 18 540 verflllen.

FUGENGROSSE:
- bis 30 / 30 mm

BAUTEIL:
- z.B. Gebaude-Dehnungsfugen
- sonstige Fugen zu arbeitenden oder beweglichen Bauteilen

25m EP o

Verschluss von Geriistankern

Liefern und fachgerechtes verschliessen und Abdichten von
Gertustankerlochern im Fassadenputzsystem

VERSCHLUSS

- kein Verschluss mit Dichtstopfen

- Verschluss mit komprimierbarem Weichschaum-Dichtstoff
zum nachfolgenden Uberputzen und zur dauerhaften
Gewabhrleistung der Witterungsbestandigkeit

- Uberputzen im Putzsystem (Es darf spater keine Ankerstelle
sichtbar sein)

- Uberstreichen im Fassadenfarbton

EINZUKLAKULIEREN SIND:

- samtliche entstehenden Mehraufwendungen flr den
Verschluss zum Zeitpunkt des Gerlstabbaus

- notwendige Personal und Fahrtkosten

20 St EP o

Summe Titel 02

AuBenputzarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10 Lv L10 AuBenputzarbeiten
03 Titel Tagelohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Allgemeiner Hinweis zu Stundenlohnarbeiten

Tagelohnarbeiten werden grundsatzlich nur vergltet, wenn sie
ausdricklich von der Bauliberwachung / Bauleitung bzw. dem
AG oder dessen Vertreter schriftlich vor Ausfuhrungsbeginn
beauftragt und genehmigt worden sind.

Sie mussen unaufgefordert taglich der Bauliberwachung /
Bauleitung zur Unterschrift vorgelegt werden.

Wenn die Vorlage zur Unterschrift wegen der Nichtanwesenheit
der Bauliberwachung nicht mdglich ist, so miissen die
Tagelohnberichte spatestens nach Ablauf der Kalenderwoche
der Bauliberwachung / Bauleitung auf dem Postweg zur
Unterschrift zugesendet werden.

Von der Baulberwachung nicht unterzeichnete Tagelohnzettel
werden bei der Abrechnung nicht beriicksichtigt.

Wenn vom Bieter Einheitspreise fir Tagelohnarbeiten von
Helfern angeboten werden, so muss er dafir Sorge tragen,
dass auf der Baustelle auch entsprechendes Personal auf
Anforderung eingesetzt werden kann.

Sollte der Bieter vorhaben, die Baustelle nicht mit Helfern zu
besetzten, so muss er davon ausgehen, dass er bei einer
Anforderung zum Einsatz von Helfern entsprechend
Facharbeiter einsetzen muss.

Dies hat er bei der Kalklulation der Stundensatze zu
bericksichtigen.

Far Hilfsarbeiten werden nur die angebotenene Tagelohnsatze
von Helferstunden vergutet, auch wenn diese von Facharbeitern
ausgefihrt wurden.

Die Dokumenation der Tagelohnarbeiten hat auf
arbeitstaglichen separaten Regieberichten unter Angabe der
ausgefuhrten Arbeiten (exakte Bezeichnung) zu erfolgen.
Die Arbeitskrafte sind dabei einzeln namentlich zu benennen
und jeder Arbeitskraft ist die jeweils ausgefiihrte Leistung

zuzuordnen.
03.1 Facharbeiter
Facharbeiterstunden auf nachweisliche Anordnung der
Baulberwachung
5h EP GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03 Titel Tagelohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.2 Helfer
Helferstunden auf nachweisliche Anordnung der
BaulUberwachung
5h EP oo, GP

Summe Titel 03
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LV-Zusammenfassung

LA-Stadion Jena / Neubau Funktionsgebaude (P419)

10 Lv L10 AuBenputzarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Allgemeines und BE 25 sresessssssesssrsssresressenns
02 Titel AuBenputzarbeiten 30 ieeeerseresssssesserseresnenne
03 Titel Tagelohnarbeiten 50 seeeesesssssresresseresessenes
Summe LV 10 L10 AuBenputzarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ...

zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .,
Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.02.2023 - Seite 53
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