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DECKBLATT (AUSSCHREIBUNG)

Allgemeines

Bauvorhaben:

JEN_UM Gesamtsanierung Kita "Jenzigblick", Jena

Bauherr:

Kommunale Immobilien Jena, Paradiesstraße 6, 07743  Jena

Bauort:

07749 Jena, Karl-Günther-Str. 24

Entwurfsverfasser:

thoma architekten, Markt 11, 07937 Zeulenroda-Triebes

Angebot

Gesamtsumme netto: ____________________________________ EUR

Mehrwertsteuer (________): ____________________________________ EUR

Gesamtsumme brutto: ____________________________________ EUR

_________________________________________

Anbieter: Ort, Datum, Unterschrift
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AUSSCHREIBUNG

Hinweis Baubeschreibung

Baubeschreibung

Das Kindergartengebäude "Jenzigblick" befindet sich
im östlichen Stadtgebiet von Jena an der Karl-Günther-
Straße und der Karl-Liebknecht-Straße und ist fester
Bestandteil der Jenaer Kitalandschaft. Das aus den
50er Jahren stammende Gebäude weist allerdings
erhebliche Abnutzungserscheinungen auf.

Das zweigeschossige Bestandsgebäude ist  komplett
unterkellert, und wurde 2003 um den
Dachgeschossausbau erweitert. In diesem Zuge wurde
auch eine Fluchttreppe angebaut.

Das Gebäude soll im Zuge der Sanierung anstatt des
Satteldaches ein zusätzliches Geschoss erhalten. 

Hauptauftragsbestandteil vom Los Schlosserarbeiten
sind die Liefrung und Montage der vorgelagerten
Laubengänge und Fluchttreppe sowie Überdachungen
der Eingänge, und Treppengeländer.

Ein Ablaufplan mit Terminvorstellungen des AN ist 14
Tage nach Auftragserteilung der Bauleitung vorzulegen
und mit dieser abzustimmen. Eine Aktualisierung ist
alle 14 Tage durch den AN vorzunehmen.

Hinweis Allgemein

Allgemein

1. Angaben zur Baustelle

1.1. Lage und Transportwege

Die Baustellenzufahrt erfolgt von der
Karl-Günther-Straße von der Westseite des Gebäudes. 
Hier ist auch begrenzt Platz für Baustelleneinrichtung
und Lagermöglichkeiten vorgesehen. Es besteht kein
Anrecht, Fahrzeuge auf dem Grundstück zu
parken. Die Abstimmung mit den anderen Gewerken
obliegt dem AN und ist der örtlichen Bauleitung
bekannt zu geben.

Eine Besichtigung der Örtlichkeit im Rahmen der
Angebotsabgabe wird angeraten.

Eine Umfahrung des Gebäudes ist nicht möglich.
Lediglich die Nord- und Westseite sind mit Fahrzeugen
direkt erreichbar. Die dem Garten zugewandte Ost-
und Südseite ist für Fahrzeuge nicht zugänglich.
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1.2. Nachbarschaft und Umgebung

Im unmittelbaren Einflussbereich der Arbeiten sind
benachbarte Bauwerke vorhanden.

Bei der vorhandenen Bebauung in der Umgebung des
Baugrundstücks handelt es sich um Wohngebäude,
kleinster Abstand ca. 20 m.

1.3. Baustelleneinrichtung

Es wurde gesondert die Herstellung des Baustrom- und
Bauwasseranschlußes ausgeschrieben. Darüber hinaus
zur Erbringung der eigenen Leistungen erforderlichen
Baustelleneinrichtungen des AN sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergütet. Dies beinhaltet auch das
Herrichten, Vorhalten und Entfernen von zusätzlichen
befestigten Wegen, Baustraßen, Kranstandplätzen und
allen sonstigen befestigten Flächen auf dem Gelände.

1.4. Gerüste

Der AN findet zur Ausführung seiner Arbeiten ein
Fassadengerüst der Gerüstklasse 4 vor. Sämtliche
weitere für die Ausführung seiner Leistungen
notwendigen Gerüste, Leitern u.ä. hat der AN selbst zu
stellen und in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Hinweis Allgemeine Hinweise - Schlosserarbeiten

Allgemeine Hinweise - Schlosserarbeiten

Dem Leistungsverzeichnis liegt die VOB / B und C
zugrunde.

Insbesondere gelten die:

ATV DIN 18 299 - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten
     jeder Art

ATV DIN 18 360 - Metallbauarbeiten

Darüber hinaus gelten die in den jeweiligen ATV
aufgeführten Normen, sämtliche in den DIN's enthaltenen
normativen Verweisungen und sämtliche Merkblätter der
entsprechenden Fachverbände.

Der Auftragnehmer hat insbesondere die im
Leistungsverzeichnis aufgeführten Normen, allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen und Prüfzeugnisse,
Vorschriften der BG sowie die baupolizeilichen
Bestimmungen verantwortlich zu beachten.

Zur Vereinfachung wurde im Leistungstext des LV´s
teilweise auf selbstverständliche Ausdrücke, wie
"Herstellen, einschl. Materiallieferung und Verschnitt,
verlegen, montieren, einschl. Befestigungsmaterial,
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Geräte, Förderungsmittel und Werkzeuge vorhalten,
Schutzvorkehrungen treffen usw." verzichtet. Wenn nicht
ausdrücklich anders beschrieben (z.B. "nur liefern" oder
"bauseitig gelieferte montieren") umfassen die Leistungen
immer Herstellung, Lieferung und Montage.

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen mit den
angebotenen Einheitspreisen der einzelnen Teilbereiche
alle, zur Leistungserstellung notwendigen Nebenarbeiten
nach VOB/C wie das Aufstellen, Vorhalten, der
Betrieb und Abbau aller erf. Maschinen, Geräte,
Stoffe und Hilfsstoffe, Verwahrungen und sonstigen
Schutzmaßnahmen. Die ausgeschriebene Leistung
umfasst
auch den Transport der Materialien, Maschinen, Geräte,
Stoffe und Hilfsstoffe zum Einsatzort innerhalb des
Gebäudes; sie umfasst weiterhin den Transport des
anfallenden Bauschuttes sowie die sachgerechte
Deponierung einschl. aller anfallenden Gebühren.

Beschädigungen an angrenzenden Bauteilen und
Einbaugegenständen sind durch geeignete Maßnahmen
(Abdeckungen, Verkleidungen etc.), die Sache des AN
sind, auszuschließen. Sollten an angrenzenden Bauteilen
oder Einrichtungen Beschädigungen oder
Verschmutzungen auftreten, so werden diese auf Kosten
des AN beseitigt.

Hinweis Metallbauarbeiten

Metallbauarbeiten

1. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Alle verwendeten Kunststoffe müssen alterungs- und
lichtbeständig sowie mindestens schwer entflammbar
sein. Ihre Widerstandsfähigkeit gegen chemische und
atmosphärische Einflüsse, gegen Wärme und Kälte, und
ihr elastisches Verhalten müssen dem
Verwendungszweck dauerhaft entsprechen.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die
amtlichen Nachweise (Prüfzeugnis oder Prüfbescheid oder
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung
zu übergeben.

Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit
erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der
Bauleitung zu übergeben

Bei geschweißten Bauteilen aus Edelstahl dürfen keine
Anlauffarben sichtbar sein.

2. Angaben zur Ausführung

2.1. Allgemeines



Projekt: P-17 JEN_UM Gesamtsanierung Kita "Jenzigblick", Jena, Datei: Los10_Schlosser

LV: 010 Schlosserarbeiten

thoma architekten, Markt 11, 07937 Zeulenroda-Triebes

Seite: 5

12.10.2018

Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen,
Treppenhäusern, Durchgängen und Durchfahrten ist
untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein
Feuerlöscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein

Bei Brennschneidearbeiten oder sonstigen
funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. auch Trennarbeiten mit
Trennscheiben, in der Nähe von Bauteilen der
Baustoffklasse B2 bzw. B3 nach DIN 4102 Teil 1 sind
geeignete Brandschutzmaßnahmen vom Auftragnehmer
zu
treffen.

Bei funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. Trennarbeiten mit
Trennscheiben und Brennschneidearbeiten, in der Nähe zu
erhaltener Bauteile sind Glasflächen, glasierte
Keramikoberflächen und andere durch den Funkenflug
gefährdete Oberflächen abzudecken.

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem
Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende
Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um
gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten
Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

Wenn bauseitige Vorleistungen erforderlich sind, hat
der Auftragnehmer dem Auftraggeber rechtzeitig die
erforderlichen Angaben möglichst in Verbindung mit
Detailzeichnungen zu übergeben

Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und
Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wänden und
Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten.
Späne vom Bohren und Fräsen sowie Reste von
Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu
entfernen.

Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von
Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch
die Befestigungsmittel keine Beschädigungen nicht
sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen.

Gefahrbereiche bei Montagearbeiten sind abzusperren und
zu kennzeichnen. Entstehen dadurch Behinderungen für
andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der
Absperrung sowie alternative Maßnahmen mit der
Bauleitung abzustimmen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen
Einbauhöhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit
der Bauleitung abzustimmen, wenn unzulässige
Toleranzen
 oder Änderungen des geplanten Fußbodenaufbaus
festgestellt oder vermutet werden.
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Befestigungselemente, die im Ausnahmefall
Flächendichtungen durchdringen, sind mit auf das
Dichtungsmaterial abgestimmten Abdichtungsstoffen
(i.d.R. ohne Lösungsmittel) abzudichten. Im Zweifel ist
 Rücksprache mit der Bauleitung erforderlich.

Befestigungen von schweren Bauteilen auf
Wärmedämm-Verbundsystemen dürfen nur mit
wärmedämmenden und druckfesten Stützkörpern,
Konsolen oder sonstigen für den Zweck geeigneten
Bauteilen ausgeführt werden.

Alle notwendigen Schmiede-, Bohr- und Schweißarbeiten
sind, soweit technisch möglich, vor dem Verzinken
auszuführen. Die Gewinde verzinkter Gewindebolzen sind
bei der Montage nicht nachzuschneiden, sondern
anzuschmelzen. Analog ist bei durch die Verzinkung
unbeweglich gewordenen Bändern und anderen
beweglichen Teilen zu verfahren.

Hinweis Sonstige Angaben

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat die Leitung der Baustelle einem
erfahrenen Vorarbeiter mit Referenzen an mindestens
vergleichbaren Objekten zu übertragen.

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass
während der Ausführung seiner Leistungen immer
mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter
seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden
Ausführungsunterlagen zählt neben den
Ausführungsplänen
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Die vom Auftragnehmer verwendeten
Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des
Auftraggebers oder des Architekten tragen. Durch
Übergabe neuer Unterlagen ungültig gewordene
Unterlagen sind vom Auftragnehmer entsprechend zu
kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht freigegebene
Unterlagen dürfen
nicht verwendet werden.

Hinweis Hinweis zu Stahlteilen und Verankerungen

Hinweis zu Stahlteilen und Verankerungen

Der Rohbau sieht zum Teil bauseitige Anschweißplatten

für die Anbindung der Geländer vor.

Sämtliche zur Verwendung kommenden - nicht

einbetonierten - Stahlteile sind nach dem Schneiden,

Schweißen, Bohren mit einer Grundierung zu versehen.
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Werden anderweitige oder zusätzliche
Korrosionsschutzmaßnahmen verlangt, so sind diese in
gesonderten Positionen ausgeschrieben.

Schweißarbeiten dürfen nur von Betrieben ausgeführt
werden, die den erforderlichen Eignungsnachweis nach
DIN 18800-7 zum Schweißen erbracht haben.

Vor Beginn der Montage sind die bauseitigen
Auflagerflächen, Aussparungen oder einbetonierten
Ankerteile auf Übereinstimmung mit den Plänen zu
überprüfen. Mängel sind der Bauleitung mitzuteilen.

Für statisch beanspruchte Dübelverankerungen in
Betonbauteilen und für Lager dürfen grundsätzlich nur
bauaufsichtlich zugelassene Produkte verwendet
werden.

Hinweis Bautechnische Unterlagen zur Leistungsbeschreibung

Bautechnische Unterlagen zur Leistungsbeschreibung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich anhand der
beiliegenden Planunterlagen über Art und Umfang der
ausgeschriebenen Leistungen zu informieren.
Erschwernisse, die aus den Planunterlagen erkennbar
waren, berechtigen nicht zu Nachforderungen.

Dem Leistungsverzeichnis liegen A4/A3-
Verkleinerungen
folgender Pläne sowie folgende Unterlagen bei:

Bauzeitenplan

ACH_LGP_-_501_00_Baustelleneinrichtung

ACH_GRU_-1_510_00_Grundriss UG
ACH_GRU_Z-1_511_00_Grundriss ZWG
ACH_GRU_00_512_00_Grundriss EG
ACH_GRU_01_513_00_Grundriss 1.OG
ACH_GRU_02_514_00_Grundriss 2.OG
ACH_DAU_-_515_00_Dachaufsicht

ACH_SCH_-_520_00_Schnitt A-A
ACH_SCH_-_521_00_Schnitt B-B
ACH_SCH_-_522_00_Schnitt C-C

ACH_ANS_-_530_00_Ansicht Nord
ACH_ANS_-_531_00_Ansicht Ost
ACH_ANS_-_532_00_Ansicht Süd
ACH_ANS_-_533_00_Ansicht West

Details :

ACH_DET_-_730_Geländer Innenbereich
ACH_DET_-_731_Geländer Außenbereich
ACH_DET_-_733_Handläufe
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ACH_DET_-_740_Überdachung Eingang

Statik

1 Schlosserarbeiten

1.1 Vorbereitung

1.1..1 1,000 psch ________ ____________

Werk- und Montageplanung

Werk- und Montageplanung prüffähig erstellen für alle
nachfolgend beschriebenen Elemente, inkl. vorherigem
Aufmaß der Rohbausituation vor Ort und Ermittlung
der
exakten Elementgrößen. Die Zeichnungen sind
unmittelbar nach Auftragserteilung aufzustellen u.
innerhalb von 3 Wochen dem Bauherrn in 1-facher
Ausfertigung (Papier, pdf und dwg) vorzulegen.

1.1..2 31,000 m ________ ____________

Demontage Absturzsicherung

Demontage und seitliches Lagern der durch den Rohbauer

vorgegebenen provisorischen Absturzsicherungen im

Bereich von Brüstungen und Treppenläufen. Holzgeländer
bestehend aus Pfosten mit Geländer- und Zwischenholm.

Summe 1.1 Vorbereitung ____________

1.2 Geländer, innen

1.2..1 31,000 m ________ ____________

Geländer Treppenlauf

Treppengeländerelemente aus Stahl mit aufgesetztem
runden Holzprofil genutet, für gerade Treppenläufe inkl.
Podest und Treppenauge, gemäß beiliegenden Plänen
herstellen, liefern und montieren an neuen
Betonfertigteiltreppenläufen und im Treppenauge, sowie
an sichtbarere Deckenkante im 2.OG, wie
folgt:

Handlauf :  Rundprofil mit Nut Holz, d= 42 mm,
Obergurt :  Flachstahl 30x20 mm
Untergurt/Wange :    Stahlblech 330x10 mm
(Podestbereich ca. 240x10 mm)
Füllstäbe:  Flachstahl 30x8 mm, Abstand ca. 96 mm
(Achse)
Anker:  angeschweißt

Geländerhöhe : mind. 110 cm über Stufenvorderkante

Die Kanten aller Stahlprofile müssen leicht abgerundet
sein.
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Die Enden der Handläufe werden abgerundet.

Füllstäbe vertikal zwischen Obergurt bis 5 cm unter
Wangenunterkante. Alle Verbindungen werden
geschweißt.

Obergurt mit Bohrungen zur Befestigung des Handlaufes
von unten mittels Senkkopfschrauben, Abstand 500 mm.

Das Geländer sitzt im Treppenauge neben dem
Treppenlauf, Steigungsmaß ca. 16,6 / 28,0 cm. Die
Unterkante der Treppenwange verläuft ca. 5 cm parallel
über der Unterseite des Treppenlaufs.

Es besteht aus Segmenten, welche vor Ort miteinander
verschweißt werden. Es wird empfohlen, die Segmente
vorzufertigen, wobei der abgewinkelte Obergurt und die
Wange vorerst um ca. 5 cm länger bleiben soll. Die
Treppenlaufsegmente werden dann vor Ort exakt auf
Länge geschnitten und die Treppenaugenzwischenstücke
sauber eingepasst. So lassen sich Rohbautoleranzen
ausgleichen.

Werden die gelieferten Elemente auf der Baustelle
montiert und miteinander verschweißt, sind die
Schweißstellen zu reinigen und nachzugrundieren.

Die Befestigung erfolgt an bauseitig vorgegebenen
Anschweißplatten (100x150x8) ca. 5 Stück/Lauf ggf.
incl. Unterfütterung mit Distanzstück zum Ausgleich von
Rohbautoleranzen bis 10 mm, Schweißnaht an Vorder-
und
Oberseite der Anschweißplatten.

Oberfläche :    Grundierung und Anstrich
Farbe :           Nach Wahl AG aus RAL Farbtonkarte
Anprall-Last :    1,0 kN/m
Stahlbezeichnung nach EN 10027-1 : S235JR

Ausführung Handlauf : Auf den Obergurt wird ein
Rundholz
genutet aufgesetzt, unsichtbare Verschraubung von unten
mit versenkten Edelstahlschrauben.

Einbauort : UG bis 2.OG

Abrechnungseinheit : m im Verlauf der Obergurts

1.2..2 9,000 St ________ ____________

Innengewindeanker FZA 14x60 M8I A4

Zusätzliche statische Verankerung der Treppengeländer-

elemente an geraden Podestabschnitten, wo die

Verbindung zur Anschweißplatte nur von oben

möglich ist, mit Innengewindeanker FZA 14x60 M8I A4
und

Senkkopfedelstahlschraube (Innensechskant).
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1.2..3 11,000 St ________ ____________

Zulage Eckverbindung, Geländer

Zulage für vor Ort verschweißte Eckverbindung der

Treppengeländersegmente bei Richtungswechsel im
Treppenauge.

Summe 1.2 Geländer, innen ____________

1.3 Handläufe, innen

1.3..1 31,000 m ________ ____________

Handlauf Holz, 85 cm

Handlauf aus Stahl mit aufgesetztem runden
Holzprofil, zur Montage an Wänden aus
Kalksandstein / Beton gemäß beiliegenden Plänen
herstellen, liefern und montieren wie folgt:

Handlauf :     Rundholz genutet, d= 42 mm,
                   Oberfläche geschliffen
Obergurt :     Flachstahl 30x20 mm
Halter :         T-Stücke aus Flachstahl 30x5/30x20 mm
Abstand Halter :  ca. 80 cm

Montagehöhe :  85 cm

Die Kanten aller Stahlprofile müssen leicht abgerundet
sein. Alle Verbindungen werden geschweißt.
Die Enden der Handläufe werden abgerundet.

Obergurt mit Bohrungen zur Befestigung des Rundholzes
von unten mittels Senkkopfschrauben, Abstand ca. 500
mm.

Oberfläche :    Grundierung und Anstrich
Farbe :           Nach Wahl AG aus RAL Farbtonkarte
Anprall-Last :    1,0 kN/m
Stahlbezeichnung nach EN 10027-1 : S235JR

Ausführung Handlauf : Auf den Obergurt wird ein
Rundholz genutet aufgesetzt, unsichtbare Verschraubung
von unten mit versenkten Edelstahlschrauben.

Einbauort : UG bis 2.OG, Treppenhaus 
Abrechnungseinheit : m im Verlauf der Obergurts

1.3..2 31,000 m ________ ____________

Handlauf Holz, 65 cm

Handlauf aus Stahl mit aufgesetztem runden

Holzprofil, zur Montage an Wänden aus

Kalksandstein / Beton gemäß beiliegenden Plänen

herstellen, liefern und montieren wie folgt:
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Handlauf :     Rundholz genutet, d= 42 mm,
                   Oberfläche geschliffen
Obergurt :     Flachstahl 30x20 mm
Halter :         T-Stücke aus Flachstahl 30x5/30x20 mm
Abstand Halter :  ca. 80 cm

Montagehöhe :  65 cm

Die Kanten aller Stahlprofile müssen leicht abgerundet
sein. Alle Verbindungen werden geschweißt.
Die Enden der Handläufe werden abgerundet.

Obergurt mit Bohrungen zur Befestigung des Rundholzes
von unten mittels Senkkopfschrauben, Abstand ca. 500
mm.

Oberfläche :    Grundierung und Anstrich
Farbe :           Nach Wahl AG aus RAL Farbtonkarte
Anprall-Last :    1,0 kN/m
Stahlbezeichnung nach EN 10027-1 : S235JR

Ausführung Handlauf : Auf den Obergurt wird ein
Rundholz genutet aufgesetzt, unsichtbare Verschraubung
von unten mit versenkten Edelstahlschrauben.

Einbauort : UG bis 2.OG, Treppenhaus 
Abrechnungseinheit : m im Verlauf der Obergurts

1.3..3 24,000 St ________ ____________

Zulage Eckverbindung, Handlauf

Zulage für Eckverbindung des aufgesetzten Holzhandlaufs

des Treppengeländers an Knickpunkten (ca. 30°) und bei

Richtungswechsel im Treppenauge (90°). Der Handlauf ist

in diesen Bereichen auf Gehrung zu schneiden und sauber
zu verschleifen. Alternativ können vorgefertigte

Passstücke eingesetzt werden.

Summe 1.3 Handläufe, innen ____________

1.4 Geländer, außen

1.4..1 33,000 m ________ ____________

Geländer Treppenlauf außen

Treppengeländerelemente aus feuerverzinktem Stahl für
gerade Treppenläufe inkl. Podest und Treppenauge,
gemäß beiliegenden Plänen herstellen, liefern und
montieren auf Treppenwange U-Profil wie folgt:

Obergurt :     Flachstahl 30x20 mm
Untergurt:     Flachstahl 30x20 mm
Füllstäbe:      Flachstahl 30x8 mm, Abstand ca. 96 mm
(Achse)
Befestigung:  Aufschrauben des Untergurtes auf die
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Treppenwange mit Edelstahlschrauben
                   
Material : Stahl, feuerverzinkt, bisher St 37-2
              nach EN 10027-1: S 235 JR
              nach EN 10027-2: 1.0037
Geländerhöhe : mind. 110 cm über
Stufenvorderkante

Die Kanten aller Stahlprofile müssen leicht
abgerundet sein.

Das Geländer sitzt im Treppenauge neben dem
Treppenlauf, Steigungsmaß ca. 16,7 / 28,0 cm. 

Einbauort : EG bis 2.OG

Abrechnungseinheit : m im Verlauf der Obergurts

1.4..2 78,500 m ________ ____________

Balkongeländer Stahl

Balkongeländerelemente aus feuerverzinktem Stahl für
Laubengänge, gemäß beiliegenden Plänen herstellen,
liefern und montieren auf neuen Betonfertigteildecken wie
folgt:

Obergurt :     Flachstahl 30x20 mm
Untergurt:     Flachstahl 30x20 mm
Füllstäbe:      Flachstahl 30x8 mm, Abstand ca. 96 mm
(Achse)
Befestigung:  Aufdübeln des Untergurtes auf die
Betondeckenelemente mit Edelstahl-Einklebeankern
                   
Material : Stahl, feuerverzinkt, bisher St 37-2
              nach EN 10027-1: S 235 JR
              nach EN 10027-2: 1.0037
Geländerhöhe : mind. 110 cm über
Stufenvorderkante

Die Kanten aller Stahlprofile müssen leicht
abgerundet sein.

Das Geländer sitzt im Treppenauge neben dem
Treppenlauf, Steigungsmaß ca. 16,7 / 28,0 cm. 

Einbauort : EG bis 2.OG

Abrechnungseinheit : m im Verlauf der Obergurts

1.4..3 11,000 St ________ ____________

Zulage Eckverbindung, Handlauf

Zulage für Eckverbindung des aufgesetzten

Stahlhandlaufs des Treppengeländers an Knickpunkten

(ca. 30°) und bei Richtungswechsel im Treppenauge
(90°). Der Handlauf ist in diesen Bereichen auf Gehrung

zu schneiden und sauber zu verschleifen. Alternativ
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können vorgefertigte Passstücke eingesetzt werden.

1.4..4 3,000 St ________ ____________

Kindersicherungstür

Einflügelige Kindersicherungstür nach Maß aus
feuerverzinktem Stahl, passend zur Absturzsicherung. 
Obergurt :     Flachstahl 30x20 mm
Untergurt:     Flachstahl 30x20 mm
Füllstäbe:      Flachstahl 30x8 mm, Abstand ca. 96 mm
(Achse)
Befestigung:  seitliche an Stahlträger mit justierbaren
Bändern
                   
Material : Stahl, feuerverzinkt, bisher St 37-2
              nach EN 10027-1: S 235 JR
              nach EN 10027-2: 1.0037
Torhöhe : mind. 110 cm, analog Geländer

Die Kanten aller Stahlprofile müssen leicht abgerundet
sein.

Das Tor sitzt am Treppenantritt vor dem Treppenlauf

Einbauort : EG bis 2.OG

Abrechnungseinheit : St

Summe 1.4 Geländer, außen ____________

1.5 Handläufe, außen

1.5..1 ___ m ________ ____________

Handlauf Stahlrohr, 85 cm außen

Handlauf aus Stahl für den Außenbereich, Ausführung wie

folgt:

- Handlauf: Stahlrohr 40/2 mm, freie Enden mit

Abdeckungen, Konsolen und Abdeckrosetten aus Stahl

- Oberflächen: Stahl ST 37, feuerverzinkt

Stahlbezeichnung nach : EN 10027-1:S235JR
   EN 10027-2:1.0037

Befestigung an Füllstäben Geländer.

Montagehöhe :  85 cm

1.5..2 ___ m ________ ____________

Handlauf Stahlrohr, 65 cm außen

Handlauf aus Stahl für den Außenbereich, Ausführung wie

folgt:

- Handlauf: Stahlrohr 40/2 mm, freie Enden mit

Abdeckungen, Konsolen und Abdeckrosetten aus Stahl
- Oberflächen: Stahl ST 37, feuerverzinkt

Stahlbezeichnung nach : EN 10027-1:S235JR

   EN 10027-2:1.0037
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Befestigung an Füllstäben Geländer.

Montagehöhe :  65 cm

Summe 1.5 Handläufe, außen ____________

1.6 Vordach Eingänge

1.6..1 1,000 St ________ ____________

Vordach, Alu,Blechdeckung Alu,150/700

Eingangselement als flächige Aluminiumkonstruktion frei
auskragend.
Dachneigung bis etwa 5 Grad, nicht begehbar,
Ausführung wie folgt:
- Tragwerk aus Alu-Strangpressprofilen bestehend aus:
Hauptrräger, Hauptträger mit integrierter Kastenrinne,
'Trägersparren mit Dichtungslippe, Wandträger
- Beplankung ober- und unterseitig als jeweils einschalige
Konstruktion mit Aluminium-Verbundplatten (min. 20
mm) mit Stegplattenbefestigung
- Plattenverbinder mit integrierter Dichtungslippe
- Wandanschlussprofil mit Dichtungslippe
- Entwässerung über integrierter Kanstenrinne im
vorderen Hauptträger, seitliches Fallrohr DN 50, inkl.
Laubfanggitter
- Dreiseitiger Abschluss durch geraden Verblendprofil
- Konstruktion für Integrierte Leuchten geeignet
Breite : ca. 150 cm
Länge : ca. 700 cm
Höhe : ca. 16 cm

Das Dachwasser läuft außen beidseitig nach unten ab.

Oberfläche :    Aluminium eloxiert
Anstrich :        DB703 (inkl. geeignete Vorbehandlung)

1.6..2 1,000 St ________ ____________

Vordach, Alu,Blechdeckung Alu,150/790

Eingangselement als flächige Aluminiumkonstruktion mit
Stützen.
Dachneigung bis etwa 5 Grad, nicht begehbar,
Ausführung wie folgt:
- Tragwerk aus Alu-Strangpressprofilen bestehend aus:
Hauptrräger, Hauptträger mit integrierter Kastenrinne,
Verstärkungssparren, Wandträger, Pfosten zum
aufschrauben, mit integriertem Fallrohr 
- Beplankung ober- und unterseitig als jeweils einschalige
Konstruktion mit Aluminium-Verbundplatten (min. 20
mm) mit Stegplattenbefestigung
- Plattenverbinder mit integrierter Dichtungslippe
- Wandanschlussprofil mit Dichtungslippe
- Entwässerung über integrierter Kanstenrinne im
vorderen Hauptträger, Fallrohr DN 50 integriert in
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Pfosten, inkl. Laubfanggitter

- Dreiseitiger Abschluss durch geraden Verblendprofil

- Konstruktion für Integrierte Leuchten geeignet

Breite : ca. 150 cm

Länge : ca. 790 cm
Höhe : ca. 160 cm

Oberfläche :    Aluminium eloxiert

Anstrich :        DB703 (inkl. geeignete Vorbehandlung)

Summe 1.6 Vordach Eingänge ____________

1.7 Laubengangkonstruktion Fluchttreppe

1.7..1 12,050 t ________ ____________

Stahlkonstruktion St 37-2, 2.Rettungsweg

Tragkonstruktion für Laubengänge und Treppen aus
feuerverzinkten Stahlprofilen, verschweißt oder
verschraubt, entsprechend der Vorgabe und Planung für
folgende Ausführungsarten:
- vorgestellte Laubengangkonstruktion auf Stützen
- Balkonbeläge, Entwässerung, Balkongeländer und
Überdachungen sind in den nachfolgenden Titeln erfasst.

Die Gründung der Stützen erfolgt auf bauseitigen
Fundamenten.
Die Sicherung gegen Kippen erfolgt wandseitig an
bauseitig vorbereiteten Befestigungslaschen.

Material : Stahl, feuerverzinkt, bisher St 37-2
  nach EN 10027-1: S 235 JR
  nach EN 10027-2: 1.0037

Profile: HEA 100, 120, 160, 180
 HEB 180 
 IPE 100, 120
 U 180 

Längen: 2,0 m - 6,50 m
laut Statik Pos. L-1 bis L-6, St-2 bis St-6, R-1 bis R-2.F

1.7..2 28,000 m2 ________ ____________

Treppenstufen, Lochblech

Einläufig gerader Treppenlauf für den Außenbereich, mit
Unterkonstruktion aus Stahl laut vorhergehender
Position. 

Stufen als Lochblech gekantet, Setz- und Trittstufe
geschossen. 
Montage durch Anschrauben auf angeschweißte Auflager
(laut vorhergehender Position) mittels Anschraublasche

Oberfläche : Aluminium, Dicke 2,5 mm, rutschhemmende
Oberfläche mit Rutschfestigkeitsklasse R13
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Anzahl Steigungen : 21 Stufen + Podest 1,1 m
Steigungsverhältnis : ca. 165/280 mm
Breite : ca. 1300 mm
zulässige Verkehrslast : 5 kN
Lochprägung : nach oben und nach unten gerichtete
Lochung Ø 5-9 mm 
eingerollte Profilkanten 

1.7..3 68,000 m2 ________ ____________

Balkonüberdachung, Doppelstegplatte

Balkonüberdachung, Dachneigung konstant 10°, nicht
begehbar, auf vorhandene Rahmenkonstruktion aus
feuerverzinkten Profilstahlstützen, verschweißt oder
verschraubt, auflegen und befestigen, Ausführung wie
folgt:
- Sekundärkonstruktion aus Alu-Strangpressprofilen
- Bedachung als einschalige Konstruktion
- Dacheindeckung Polycarbonat Doppelstegplatten
(transparent und opak)
- Die Aufnahme der Eindeckung erfolgt mittels
EPDM-Dichtungen, Befestigung durch aufgeschraubte
Aluprofile
- Entwässerung über Hängerinne mit Laub-Schutzkörben
und seitlichem Fallrohr vorgerichtet für DN-50 
- Wandanschluss mit Gummilippe zur Aufnahme von
Bewegungen

Abmessungen : 1500x200 cm bzw. 1870x200 cm
Sparrenabstand : ca. 750 mm
Plattendicke : min. 10 mm

Die technischen Regeln für die Verwendung von
linienförmig gelagerten Verglasungen sind zu
berücksichtigen.

1.7..4 121,000 m2 ________ ____________

Stb-Fertigteil Laubengangplattform

Laubengangplattformen aus Stahlbeton,
Druckfestigkeitsklasse C25/30 nach DIN 1045,
Expositionsklasse XC4 (Betonstahl), XF4 (Beton). 
Die Herstellung der Stahlbeton-Balkonplattformen erfolgt
in güteüberwachten Fertigteilwerken auf Hochfrequenz-
Rütteltischen.
 
Die Balkon-Nutzfläche ist allseitig glatt geschalt.
Lauffläche mit Rutschsicherheitswert R11 nach DIN 15130
durch Matritzeneinlage oder ähnliche Verfahren. Alle
sichtbaren Kanten sind mit Dreikantleisten (45°)
gebrochen. Unterseitig galtt abgezogen, mit 
eingearbeiteter trapezförmiger Vertiefung als Tropfnase.
Trittfläche, Aufkantungen und Untersicht sind
sichtbetongrau, die Unteransicht ist.

Die Bewehrung erfolgt gemäß der statischen Berechnung



Projekt: P-17 JEN_UM Gesamtsanierung Kita "Jenzigblick", Jena, Datei: Los10_Schlosser

LV: 010 Schlosserarbeiten

thoma architekten, Markt 11, 07937 Zeulenroda-Triebes

Seite: 17

12.10.2018

Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

und der entsprechenden Expositionsklasse (ca. 17,5
kg/m²). Der verwendete Betonstahl entspricht DIN 488.

Befestigung an der Unterseite durch
Schraubverbindungen mittels Fahnenbleche und
Injektionsanker, Auflage der Platten auf Elastomerlager
mind. 5mm
Alle sichtbaren Einlegteile, die der Verankerung der
Stützen oder dem Geländer dienen, sind in Edelstahl,
Werkstoffnr. 1.4571 gemäß DIN 17440 ausgeführt.
Schrauben und Verbindungsmittel Edelstahl, Werkstoffnr.
1.4401.

Plattengrößen: ca. 200x350 cm bis 200x550 cm
Plattenstärke: 14 cm

Statik Pos. D-12

Summe 1.7 Laubengangkonstruktion Fluchttreppe

Summe 1 Schlosserarbeiten

____________

____________

2 Sonstiges

2.1 Nachweise

2.1..1 1,000 psch ________ ____________

Dokumentation

Übergabe einer Dokumentation im Papierform DIN 4
bzw.
DIN A3 an die Bauleitung zusammen mit der
Schlussrechnung. Zweifache Ausfertigung in Form von
Aktenordnern, gegliedert nach den Positionsnummern
des
LV bzw. wie folgt:

- Trennung der dem Inhaltsverzeichnis
   entsprechenden Unterlagen durch überstehende
   Trennblätter
- Deckblatt mit oder zzgl. Inhaltverzeichnis
- Fachunternehmererklärung /
Übereinstimmungserklärung
  mit namentlicher Aufführung der wesentlichen
  Bauprodukte / Bauarten
- verwendete Baustoffe
- techn. Datenblätter
- Prüfzeugnisse
- Wartungs- und Bedienhinweise

Summe 2.1 Nachweise ____________
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2.2 Stundenlohnarbeiten

2.2..1 5,000 h ________ ____________

Stundensatz Facharbeiter

Stundenlohnansatz für Zeitlohnarbeiten nach

besonderer
Beauftragung, für Facharbeiter.

2.2..2 5,000 h ________ ____________

Stundensatz Helfer

Stundenlohnansatz für Zeitlohnarbeiten nach

besonderer
Beauftragung, für Helfer.

Summe 2.2 Stundenlohnarbeiten

Summe 2 Sonstiges

____________

____________
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ZUSAMMENFASSUNG

1 Schlosserarbeiten

1.1 Vorbereitung ____________

1.2 Geländer, innen ____________

1.3 Handläufe, innen ____________

1.4 Geländer, außen ____________

1.5 Handläufe, außen ____________

1.6 Vordach Eingänge ____________

1.7 Laubengangkonstruktion Fluchttreppe ____________

Summe 1 Schlosserarbeiten ____________

2 Sonstiges

2.1 Nachweise ____________

2.2 Stundenlohnarbeiten ____________

Summe 2 Sonstiges ____________

19,00 % MEHRWERTSTEUER

GESAMTSUMME (EUR netto) ____________

____________

GESAMTSUMME (EUR brutto) ____________


