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DECKBLATT (AUSSCHREIBUNG)

Allgemeines

Bauvorhaben:

JEN_UM Gesamtsanierung Kita "Jenzigblick", Jena
Bauherr:

Kommunale Immobilien Jena, Paradiesstralie 6, 07743 Jena
Bauort:

07749 Jena, Karl-Giinther-Str. 24

Entwurfsverfasser:

thoma architekten, Markt 11, 07937 Zeulenroda-Triebes

Angebot
Gesamtsumme netto: EUR
Mehrwertsteuer ( ): EUR
Gesamtsumme brutto: EUR

Anbieter: Ort, Datum, Unterschrift
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AUSSCHREIBUNG

Hinweis Baubeschreibung

Baubeschreibung

Das Kindergartengebaude "Jenzigblick" befindet sich

im Ostlichen Stadtgebiet von Jena an der Karl-Glnther-

StraBe und der Karl-Liebknecht-StraBe und ist fester

Bestandteil der Jenaer Kitalandschaft. Das aus den

50er Jahren stammende Gebdude weist allerdings

erhebliche Abnutzungserscheinungen auf.

Das zweigeschossige Bestandsgebdude ist komplett

unterkellert, und wurde 2003 um den

Dachgeschossausbau erweitert. In diesem Zuge wurde

auch eine Fluchttreppe angebaut.

Das Gebaude soll im Zuge der Sanierung anstatt des

Satteldaches ein zusatzliches Geschoss erhalten.

Hauptauftragsbestandteil vom Los Schlosserarbeiten

sind die Liefrung und Montage der vorgelagerten

Laubengdnge und Fluchttreppe sowie Uberdachungen

der Eingange, und Treppengelander.

Ein Ablaufplan mit Terminvorstellungen des AN ist 14

Tage nach Auftragserteilung der Bauleitung vorzulegen

und mit dieser abzustimmen. Eine Aktualisierung ist

alle 14 Tage durch den AN vorzunehmen.
Hinweis Allgemein

Allgemein

1. Angaben zur Baustelle
1.1. Lage und Transportwege

Die Baustellenzufahrt erfolgt von der
Karl-Glnther-StraBe von der Westseite des Gebaudes.
Hier ist auch begrenzt Platz fiir Baustelleneinrichtung
und Lagermdglichkeiten vorgesehen. Es besteht kein
Anrecht, Fahrzeuge auf dem Grundstiick zu

parken. Die Abstimmung mit den anderen Gewerken
obliegt dem AN und ist der 6rtlichen Bauleitung
bekannt zu geben.

Eine Besichtigung der Ortlichkeit im Rahmen der
Angebotsabgabe wird angeraten.

Eine Umfahrung des Gebdaudes ist nicht méglich.
Lediglich die Nord- und Westseite sind mit Fahrzeugen
direkt erreichbar. Die dem Garten zugewandte Ost-
und Sldseite ist fir Fahrzeuge nicht zuganglich.
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Hinweis

1.2. Nachbarschaft und Umgebung

Im unmittelbaren Einflussbereich der Arbeiten sind
benachbarte Bauwerke vorhanden.

Bei der vorhandenen Bebauung in der Umgebung des
Baugrundstiicks handelt es sich um Wohngebaude,
kleinster Abstand ca. 20 m.

1.3. Baustelleneinrichtung

Es wurde gesondert die Herstellung des Baustrom- und
BauwasseranschluBes ausgeschrieben. Darlber hinaus
zur Erbringung der eigenen Leistungen erforderlichen
Baustelleneinrichtungen des AN sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht
gesondert verglitet. Dies beinhaltet auch das
Herrichten, Vorhalten und Entfernen von zusatzlichen
befestigten Wegen, BaustraBen, Kranstandplatzen und
allen sonstigen befestigten Flachen auf dem Gelande.

1.4. Gerlste

Der AN findet zur Ausfiihrung seiner Arbeiten ein
Fassadengeriist der Gerlistklasse 4 vor. Samtliche
weitere fir die Ausfiihrung seiner Leistungen
notwendigen Gerlste, Leitern u.a. hat der AN selbst zu
stellen und in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Allgemeine Hinweise - Schlosserarbeiten

Allgemeine Hinweise - Schlosserarbeiten

Dem Leistungsverzeichnis liegt die VOB / B und C
zugrunde.

Insbesondere gelten die:

ATV DIN 18 299 - Allgemeine Regelungen filir Bauarbeiten
jeder Art
ATV DIN 18 360 - Metallbauarbeiten

Dariber hinaus gelten die in den jeweiligen ATV
aufgefiihrten Normen, samtliche in den DIN's enthaltenen
normativen Verweisungen und samtliche Merkblatter der
entsprechenden Fachverbande.

Der Auftragnehmer hat insbesondere die im
Leistungsverzeichnis aufgefiihrten Normen, allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen und Prifzeugnisse,
Vorschriften der BG sowie die baupolizeilichen
Bestimmungen verantwortlich zu beachten.

Zur Vereinfachung wurde im Leistungstext des LV s
teilweise auf selbstverstandliche Ausdriicke, wie
"Herstellen, einschl. Materiallieferung und Verschnitt,
verlegen, montieren, einschl. Befestigungsmaterial,
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Gerate, Forderungsmittel und Werkzeuge vorhalten,
Schutzvorkehrungen treffen usw." verzichtet. Wenn nicht
ausdricklich anders beschrieben (z.B. "nur liefern" oder
"bauseitig gelieferte montieren") umfassen die Leistungen
immer Herstellung, Lieferung und Montage.

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen mit den
angebotenen Einheitspreisen der einzelnen Teilbereiche
alle, zur Leistungserstellung notwendigen Nebenarbeiten
nach VOB/C wie das Aufstellen, Vorhalten, der

Betrieb und Abbau aller erf. Maschinen, Gerate,

Stoffe und Hilfsstoffe, Verwahrungen und sonstigen
SchutzmaBnahmen. Die ausgeschriebene Leistung
umfasst

auch den Transport der Materialien, Maschinen, Gerate,
Stoffe und Hilfsstoffe zum Einsatzort innerhalb des
Gebaudes; sie umfasst weiterhin den Transport des
anfallenden Bauschuttes sowie die sachgerechte
Deponierung einschl. aller anfallenden Geblihren.

Beschadigungen an angrenzenden Bauteilen und
Einbaugegenstanden sind durch geeignete MaBnahmen
(Abdeckungen, Verkleidungen etc.), die Sache des AN
sind, auszuschlieBen. Sollten an angrenzenden Bauteilen
oder Einrichtungen Beschadigungen oder
Verschmutzungen auftreten, so werden diese auf Kosten
des AN beseitigt.

Metallbauarbeiten

Metallbauarbeiten
1. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Alle verwendeten Kunststoffe missen alterungs- und
lichtbestandig sowie mindestens schwer entflammbar
sein. Ihre Widerstandsfahigkeit gegen chemische und
atmospharische Einfllisse, gegen Warme und Kalte, und
ihr elastisches Verhalten miissen dem
Verwendungszweck dauerhaft entsprechen.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die
amtlichen Nachweise (Prifzeugnis oder Priifbescheid oder
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung

zu Ubergeben.

Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit
erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der
Bauleitung zu tUbergeben

Bei geschweiBten Bauteilen aus Edelstahl dirfen keine
Anlauffarben sichtbar sein.

2. Angaben zur Ausflihrung

2.1. Allgemeines
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Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerraumen,
Treppenhausern, Durchgangen und Durchfahrten ist
untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein
Feuerldscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein

Bei Brennschneidearbeiten oder sonstigen
funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. auch Trennarbeiten mit
Trennscheiben, in der Nahe von Bauteilen der
Baustoffklasse B2 bzw. B3 nach DIN 4102 Teil 1 sind
geeignete BrandschutzmaBnahmen vom Auftragnehmer
zZu

treffen.

Bei funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. Trennarbeiten mit
Trennscheiben und Brennschneidearbeiten, in der Nahe zu
erhaltener Bauteile sind Glasflachen, glasierte
Keramikoberflachen und andere durch den Funkenflug
gefahrdete Oberflachen abzudecken.

Vor Ausfiihrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem
Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende
Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um
gegenseitige Stérungen der am Bau beteiligten
Handwerker wahrend der Bauausfiihrung zu vermeiden.

Wenn bauseitige Vorleistungen erforderlich sind, hat
der Auftragnehmer dem Auftraggeber rechtzeitig die
erforderlichen Angaben maoglichst in Verbindung mit
Detailzeichnungen zu Gbergeben

Vor der Durchflihrung von Stemm-, Bohr- und
Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wanden und
Decken sind Leitungen mit einem Suchgerat zu orten.
Spane vom Bohren und Frasen sowie Reste von
Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu
entfernen.

Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von
Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch
die Befestigungsmittel keine Beschadigungen nicht
sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen.

Gefahrbereiche bei Montagearbeiten sind abzusperren und
zu kennzeichnen. Entstehen dadurch Behinderungen fir
andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der
Absperrung sowie alternative MaBnahmen mit der
Bauleitung abzustimmen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsachlichen
Einbauhdhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit
der Bauleitung abzustimmen, wenn unzuldssige
Toleranzen

oder Anderungen des geplanten FuBbodenaufbaus
festgestellt oder vermutet werden.
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Hinweis

Hinweis

Befestigungselemente, die im Ausnahmefall
Flachendichtungen durchdringen, sind mit auf das
Dichtungsmaterial abgestimmten Abdichtungsstoffen
(i.d.R. ohne Lésungsmittel) abzudichten. Im Zweifel ist
Ricksprache mit der Bauleitung erforderlich.

Befestigungen von schweren Bauteilen auf
Warmedamm-Verbundsystemen diirfen nur mit
warmedammenden und druckfesten Stitzkoérpern,
Konsolen oder sonstigen flir den Zweck geeigneten
Bauteilen ausgefiihrt werden.

Alle notwendigen Schmiede-, Bohr- und SchweiBarbeiten
sind, soweit technisch méglich, vor dem Verzinken
auszufiuihren. Die Gewinde verzinkter Gewindebolzen sind
bei der Montage nicht nachzuschneiden, sondern
anzuschmelzen. Analog ist bei durch die Verzinkung
unbeweglich gewordenen Bandern und anderen
beweglichen Teilen zu verfahren.

Sonstige Angaben
Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat die Leitung der Baustelle einem
erfahrenen Vorarbeiter mit Referenzen an mindestens
vergleichbaren Objekten zu UGbertragen.

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass
wahrend der Ausfiihrung seiner Leistungen immer
mindestens ein flieBend deutsch sprechender Mitarbeiter
seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden
Ausflihrungsunterlagen zahlt neben den
Ausflihrungsplanen

auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Die vom Auftragnehmer verwendeten
Ausfiihrungsunterlagen missen den Freigabevermerk des
Auftraggebers oder des Architekten tragen. Durch
Ubergabe neuer Unterlagen ungiiltig gewordene
Unterlagen sind vom Auftragnehmer entsprechend zu
kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht freigegebene
Unterlagen diirfen

nicht verwendet werden.

Hinweis zu Stahlteilen und Verankerungen
Hinweis zu Stahlteilen und Verankerungen

Der Rohbau sieht zum Teil bauseitige AnschweiBplatten
fur die Anbindung der Gelander vor.

Samtliche zur Verwendung kommenden - nicht
einbetonierten - Stahlteile sind nach dem Schneiden,
SchweiBen, Bohren mit einer Grundierung zu versehen.
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Werden anderweitige oder zusatzliche
KorrosionsschutzmaBnahmen verlangt, so sind diese in
gesonderten Positionen ausgeschrieben.

SchweiBarbeiten dirfen nur von Betrieben ausgefiihrt
werden, die den erforderlichen Eignungsnachweis nach
DIN 18800-7 zum SchweiBen erbracht haben.

Vor Beginn der Montage sind die bauseitigen
Auflagerflachen, Aussparungen oder einbetonierten
Ankerteile auf Ubereinstimmung mit den Planen zu
Uberprifen. Mangel sind der Bauleitung mitzuteilen.

Flr statisch beanspruchte Dibelverankerungen in
Betonbauteilen und fiir Lager dirfen grundsatzlich nur
bauaufsichtlich zugelassene Produkte verwendet
werden.

Bautechnische Unterlagen zur Leistungsbeschreibung

Bautechnische Unterlagen zur Leistungsbeschreibung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich anhand der
beiliegenden Planunterlagen lGber Art und Umfang der
ausgeschriebenen Leistungen zu informieren.
Erschwernisse, die aus den Planunterlagen erkennbar
waren, berechtigen nicht zu Nachforderungen.

Dem Leistungsverzeichnis liegen A4/A3-
Verkleinerungen
folgender Plane sowie folgende Unterlagen bei:

Bauzeitenplan
ACH_LGP_-_501_00_Baustelleneinrichtung

ACH_GRU_-1_510_00_Grundriss UG
ACH_GRU_Z-1 511 00_Grundriss ZWG
ACH_GRU_00_512_00_Grundriss EG
ACH_GRU_01_513_00_Grundriss 1.0G
ACH_GRU_02_514_00_Grundriss 2.0G
ACH_DAU_-_515_00_Dachaufsicht

ACH_SCH_-_520_00_Schnitt A-A
ACH_SCH_-_521_00_Schnitt B-B
ACH_SCH_-_522_00_Schnitt C-C

ACH_ANS_- 530_00_Ansicht Nord
ACH_ANS_- 531 00_Ansicht Ost
ACH_ANS_- 532 _00_Ansicht Sud
ACH_ANS_- 533 00_Ansicht West

Details :
ACH_DET_-_730_Gelander Innenbereich

ACH_DET_-_731_Gelander AuBenbereich
ACH_DET_-_733_Handlaufe
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ACH_DET_-_740_Uberdachung Eingang
Statik
1 Schlosserarbeiten
1.1 Vorbereitung
1.1.1 1,000 psch
Werk- und Montageplanung
Werk- und Montageplanung priifféahig erstellen fir alle
nachfolgend beschriebenen Elemente, inkl. vorherigem
AufmaB der Rohbausituation vor Ort und Ermittlung
der
exakten ElementgréBen. Die Zeichnungen sind
unmittelbar nach Auftragserteilung aufzustellen u.
innerhalb von 3 Wochen dem Bauherrn in 1-facher
Ausfertigung (Papier, pdf und dwg) vorzulegen.
1.1..2 31,000 m

Demontage Absturzsicherung

Demontage und seitliches Lagern der durch den Rohbauer
vorgegebenen provisorischen Absturzsicherungen im
Bereich von Briistungen und Treppenldufen. Holzgeléander
bestehend aus Pfosten mit Geldnder- und Zwischenholm.

Summe 1.1 Vorbereitung

1.2
1.2.1

Gelander, innen
31,000 m
Gelander Treppenlauf

Treppengelanderelemente aus Stahl mit aufgesetztem
runden Holzprofil genutet, fir gerade Treppenldufe inkl.
Podest und Treppenauge, gemal beiliegenden Pléanen
herstellen, liefern und montieren an neuen
Betonfertigteiltreppenlaufen und im Treppenauge, sowie
an sichtbarere Deckenkante im 2.0G, wie

folgt:

Handlauf : Rundprofil mit Nut Holz, d= 42 mm,
Obergurt : Flachstahl 30x20 mm

Untergurt/Wange : Stahlblech 330x10 mm
(Podestbereich ca. 240x10 mm)

Flllstabe: Flachstahl 30x8 mm, Abstand ca. 96 mm
(Achse)

Anker: angeschweiBt

Gelanderhohe : mind. 110 cm Uber Stufenvorderkante

Die Kanten aller Stahlprofile missen leicht abgerundet
sein.
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1.2..2

Die Enden der Handlaufe werden abgerundet.

Fallstabe vertikal zwischen Obergurt bis 5 cm unter
Wangenunterkante. Alle Verbindungen werden
geschweift.

Obergurt mit Bohrungen zur Befestigung des Handlaufes
von unten mittels Senkkopfschrauben, Abstand 500 mm.

Das Geldnder sitzt im Treppenauge neben dem
Treppenlauf, SteigungsmaB ca. 16,6 / 28,0 cm. Die
Unterkante der Treppenwange verlauft ca. 5 cm parallel
Uber der Unterseite des Treppenlaufs.

Es besteht aus Segmenten, welche vor Ort miteinander
verschweiBt werden. Es wird empfohlen, die Segmente
vorzufertigen, wobei der abgewinkelte Obergurt und die
Wange vorerst um ca. 5 cm langer bleiben soll. Die
Treppenlaufsegmente werden dann vor Ort exakt auf
Lange geschnitten und die Treppenaugenzwischenstiicke
sauber eingepasst. So lassen sich Rohbautoleranzen
ausgleichen.

Werden die gelieferten Elemente auf der Baustelle
montiert und miteinander verschwei3t, sind die
SchweiBstellen zu reinigen und nachzugrundieren.

Die Befestigung erfolgt an bauseitig vorgegebenen
AnschweiBplatten (100x150x8) ca. 5 Stick/Lauf ggdf.
incl. Unterfliitterung mit Distanzstliick zum Ausgleich von
Rohbautoleranzen bis 10 mm, SchweiBnaht an Vorder-
und

Oberseite der AnschweiBplatten.

Oberflache : Grundierung und Anstrich

Farbe : Nach Wahl AG aus RAL Farbtonkarte
Anprall-Last : 1,0 kN/m

Stahlbezeichnung nach EN 10027-1 : S235]R

Ausfiihrung Handlauf : Auf den Obergurt wird ein
Rundholz

genutet aufgesetzt, unsichtbare Verschraubung von unten
mit versenkten Edelstahlschrauben.

Einbauort : UG bis 2.0G
Abrechnungseinheit : m im Verlauf der Obergurts

9,000 St
Innengewindeanker FZA 14x60 M8l A4

Zusatzliche statische Verankerung der Treppengelander-
elemente an geraden Podestabschnitten, wo die
Verbindung zur AnschweiBplatte nur von oben

maoglich ist, mit Innengewindeanker FZA 14x60 M8I A4
und

Senkkopfedelstahlschraube (Innensechskant).
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1.2.3 11,000 St

Zulage Eckverbindung, Gelander

Zulage fur vor Ort verschweiBte Eckverbindung der
Treppengelandersegmente bei Richtungswechsel im
Treppenauge.

Summe 1.2 Geldnder, innen

1.3
1.3.1

1.3..2

Handlaufe, innen
31,000 m
Handlauf Holz, 85 cm

Handlauf aus Stahl mit aufgesetztem runden
Holzprofil, zur Montage an Wanden aus
Kalksandstein / Beton gemaB beiliegenden Planen
herstellen, liefern und montieren wie folgt:

Handlauf : Rundholz genutet, d= 42 mm,
Oberflache geschliffen

Obergurt : Flachstahl 30x20 mm

Halter : T-Stlcke aus Flachstahl 30x5/30x20 mm

Abstand Halter : ca. 80 cm

Montagehohe : 85 cm

Die Kanten aller Stahlprofile missen leicht abgerundet
sein. Alle Verbindungen werden geschweiBt.
Die Enden der Handlaufe werden abgerundet.

Obergurt mit Bohrungen zur Befestigung des Rundholzes
von unten mittels Senkkopfschrauben, Abstand ca. 500
mm.

Oberflache :  Grundierung und Anstrich

Farbe : Nach Wahl AG aus RAL Farbtonkarte
Anprall-Last : 1,0 kN/m

Stahlbezeichnung nach EN 10027-1 : S235]R

Ausfiihrung Handlauf : Auf den Obergurt wird ein
Rundholz genutet aufgesetzt, unsichtbare Verschraubung
von unten mit versenkten Edelstahlschrauben.

Einbauort : UG bis 2.0G, Treppenhaus
Abrechnungseinheit : m im Verlauf der Obergurts

31,000 m

Handlauf Holz, 65 cm

Handlauf aus Stahl mit aufgesetztem runden
Holzprofil, zur Montage an Wéanden aus
Kalksandstein / Beton gemaB beiliegenden Planen
herstellen, liefern und montieren wie folgt:
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1.3.3

Handlauf : Rundholz genutet, d= 42 mm,
Oberflache geschliffen

Obergurt : Flachstahl 30x20 mm

Halter : T-Stlcke aus Flachstahl 30x5/30x20 mm

Abstand Halter : ca. 80 cm

Montagehohe : 65 cm

Die Kanten aller Stahlprofile missen leicht abgerundet
sein. Alle Verbindungen werden geschweiBt.
Die Enden der Handlaufe werden abgerundet.

Obergurt mit Bohrungen zur Befestigung des Rundholzes
von unten mittels Senkkopfschrauben, Abstand ca. 500
mm.

Oberflache :  Grundierung und Anstrich

Farbe : Nach Wahl AG aus RAL Farbtonkarte
Anprall-Last : 1,0 kN/m

Stahlbezeichnung nach EN 10027-1 : S235]R

Ausfiihrung Handlauf : Auf den Obergurt wird ein
Rundholz genutet aufgesetzt, unsichtbare Verschraubung
von unten mit versenkten Edelstahlschrauben.

Einbauort : UG bis 2.0G, Treppenhaus
Abrechnungseinheit : m im Verlauf der Obergurts

24,000 St
Zulage Eckverbindung, Handlauf

Zulage fiir Eckverbindung des aufgesetzten Holzhandlaufs
des Treppengeldnders an Knickpunkten (ca. 30°) und bei
Richtungswechsel im Treppenauge (90°). Der Handlauf ist
in diesen Bereichen auf Gehrung zu schneiden und sauber
zu verschleifen. Alternativ kdnnen vorgefertigte
Passstiicke eingesetzt werden.

Summe 1.3 Handlaufe, innen

1.4
1.4.1

Gelander, auBen
33,000 m
Gelander Treppenlauf auRen

Treppengelanderelemente aus feuerverzinktem Stahl flir
gerade Treppenlaufe inkl. Podest und Treppenauge,
gemaB beiliegenden Planen herstellen, liefern und
montieren auf Treppenwange U-Profil wie folgt:

Obergurt : Flachstahl 30x20 mm

Untergurt: Flachstahl 30x20 mm

Flllstabe: Flachstahl 30x8 mm, Abstand ca. 96 mm
(Achse)

Befestigung: Aufschrauben des Untergurtes auf die
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14.2

14.3

Treppenwange mit Edelstahlschrauben

Material : Stahl, feuerverzinkt, bisher St 37-2
nach EN 10027-1: S 235 JR
nach EN 10027-2: 1.0037
Gelanderhohe : mind. 110 cm Uber
Stufenvorderkante

Die Kanten aller Stahlprofile missen leicht
abgerundet sein.

Das Geldnder sitzt im Treppenauge neben dem
Treppenlauf, SteigungsmaB ca. 16,7 / 28,0 cm.

Einbauort : EG bis 2.0G

Abrechnungseinheit : m im Verlauf der Obergurts

78,500 m
Balkongelander Stahl

Balkongelanderelemente aus feuerverzinktem Stahl fir
Laubengdnge, gemal beiliegenden Planen herstellen,
liefern und montieren auf neuen Betonfertigteildecken wie
folgt:

Obergurt : Flachstahl 30x20 mm

Untergurt: Flachstahl 30x20 mm

Flllstabe: Flachstahl 30x8 mm, Abstand ca. 96 mm
(Achse)

Befestigung: Aufdibeln des Untergurtes auf die
Betondeckenelemente mit Edelstahl-Einklebeankern

Material : Stahl, feuerverzinkt, bisher St 37-2
nach EN 10027-1: S 235 JR
nach EN 10027-2: 1.0037
Gelanderhohe : mind. 110 cm Uber
Stufenvorderkante

Die Kanten aller Stahlprofile missen leicht
abgerundet sein.

Das Geldnder sitzt im Treppenauge neben dem
Treppenlauf, SteigungsmaB ca. 16,7 / 28,0 cm.

Einbauort : EG bis 2.0G

Abrechnungseinheit : m im Verlauf der Obergurts

11,000 St
Zulage Eckverbindung, Handlauf

Zulage fir Eckverbindung des aufgesetzten
Stahlhandlaufs des Treppengeldanders an Knickpunkten
(ca. 30°) und bei Richtungswechsel im Treppenauge
(90°). Der Handlauf ist in diesen Bereichen auf Gehrung
zu schneiden und sauber zu verschleifen. Alternativ
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kdnnen vorgefertigte Passstiicke eingesetzt werden.

1.4..4 3,000 St

Kindersicherungstiir

Einfligelige Kindersicherungstir nach MaB aus
feuerverzinktem Stahl, passend zur Absturzsicherung.
Obergurt : Flachstahl 30x20 mm

Untergurt: Flachstahl 30x20 mm

Flllstabe: Flachstahl 30x8 mm, Abstand ca. 96 mm
(Achse)

Befestigung: seitliche an Stahltrager mit justierbaren
Bandern

Material : Stahl, feuerverzinkt, bisher St 37-2
nach EN 10027-1: S 235 JR
nach EN 10027-2: 1.0037

Torhéhe : mind. 110 cm, analog Gelander

Die Kanten aller Stahlprofile missen leicht abgerundet
sein.

Das Tor sitzt am Treppenantritt vor dem Treppenlauf
Einbauort : EG bis 2.0G

Abrechnungseinheit : St

Summe 1.4 Gelander, auRen

1.5
1.5.1

1.5..2

Handlaufe, auBen

m

Handlauf Stahirohr, 85 cm auen

Handlauf aus Stahl fiir den AuBenbereich, Ausflihrung wie
folgt:
- Handlauf: Stahlrohr 40/2 mm, freie Enden mit
Abdeckungen, Konsolen und Abdeckrosetten aus Stahl
- Oberflachen: Stahl ST 37, feuerverzinkt
Stahlbezeichnung nach : EN 10027-1:S235]R

EN 10027-2:1.0037
Befestigung an Fllstében Gelander.

Montagehdhe : 85 cm

m

Handlauf Stahlrohr, 65 cm aufRen

Handlauf aus Stahl fiir den AuBenbereich, Ausflihrung wie
folgt:
- Handlauf: Stahlrohr 40/2 mm, freie Enden mit
Abdeckungen, Konsolen und Abdeckrosetten aus Stahl
- Oberflachen: Stahl ST 37, feuerverzinkt
Stahlbezeichnung nach : EN 10027-1:S235]R

EN 10027-2:1.0037
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Befestigung an Fillstaben Gelander.

Montagehdhe : 65 cm

Summe 1.5 Handldufe, auen

1.6
1.6.1

1.6..2

Vordach Eingdnge
1,000 St
Vordach, Alu,Blechdeckung Alu,150/700

Eingangselement als flachige Aluminiumkonstruktion frei
auskragend.

Dachneigung bis etwa 5 Grad, nicht begehbar,
Ausflihrung wie folgt:

- Tragwerk aus Alu-Strangpressprofilen bestehend aus:
Hauptrrager, Haupttrager mit integrierter Kastenrinne,
'Tragersparren mit Dichtungslippe, Wandtrager

- Beplankung ober- und unterseitig als jeweils einschalige
Konstruktion mit Aluminium-Verbundplatten (min. 20
mm) mit Stegplattenbefestigung

- Plattenverbinder mit integrierter Dichtungslippe

- Wandanschlussprofil mit Dichtungslippe

- Entwasserung Uber integrierter Kanstenrinne im
vorderen Haupttrager, seitliches Fallrohr DN 50, inkl.
Laubfanggitter

- Dreiseitiger Abschluss durch geraden Verblendprofil

- Konstruktion fir Integrierte Leuchten geeignet

Breite : ca. 150 cm

Lange : ca. 700 cm

Hohe : ca. 16 cm

Das Dachwasser lauft auBen beidseitig nach unten ab.

Oberflache :  Aluminium eloxiert
Anstrich : DB703 (inkl. geeignete Vorbehandlung)

1,000 St
Vordach, Alu,Blechdeckung Alu,150/790

Eingangselement als flachige Aluminiumkonstruktion mit
Stutzen.

Dachneigung bis etwa 5 Grad, nicht begehbar,
Ausfiihrung wie folgt:

- Tragwerk aus Alu-Strangpressprofilen bestehend aus:
Hauptrrager, Haupttrager mit integrierter Kastenrinne,
Verstarkungssparren, Wandtrager, Pfosten zum
aufschrauben, mit integriertem Fallrohr

- Beplankung ober- und unterseitig als jeweils einschalige
Konstruktion mit Aluminium-Verbundplatten (min. 20
mm) mit Stegplattenbefestigung

- Plattenverbinder mit integrierter Dichtungslippe

- Wandanschlussprofil mit Dichtungslippe

- Entwasserung lber integrierter Kanstenrinne im
vorderen Haupttréager, Fallrohr DN 50 integriert in
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Pfosten, inkl. Laubfanggitter

- Dreiseitiger Abschluss durch geraden Verblendprofil
- Konstruktion fir Integrierte Leuchten geeignet
Breite : ca. 150 cm

Lange : ca. 790 cm

Hohe : ca. 160 cm

Oberflache :  Aluminium eloxiert
Anstrich : DB703 (inkl. geeignete Vorbehandlung)

Summe 1.6 Vordach Eingédnge

1.7
1.7.1

1.7.2

Laubengangkonstruktion Fluchttreppe
12,050 t
Stahlkonstruktion St 37-2, 2.Rettungsweg

Tragkonstruktion flir Laubengange und Treppen aus
feuerverzinkten Stahlprofilen, verschweiBBt oder
verschraubt, entsprechend der Vorgabe und Planung fir
folgende Ausfliihrungsarten:

- vorgestellte Laubengangkonstruktion auf Stitzen

- Balkonbeldge, Entwdsserung, Balkongelander und
Uberdachungen sind in den nachfolgenden Titeln erfasst.

Die Griindung der Stitzen erfolgt auf bauseitigen
Fundamenten.

Die Sicherung gegen Kippen erfolgt wandseitig an
bauseitig vorbereiteten Befestigungslaschen.

Material : Stahl, feuerverzinkt, bisher St 37-2
nach EN 10027-1: S 235 JR
nach EN 10027-2: 1.0037

Profile: HEA 100, 120, 160, 180
HEB 180
IPE 100, 120
U 180
Langen: 2,0 m - 6,50 m
laut Statik Pos. L-1 bis L-6, St-2 bis St-6, R-1 bis R-2.F

28,000 m2
Treppenstufen, Lochblech

Einlaufig gerader Treppenlauf fir den AuBenbereich, mit
Unterkonstruktion aus Stahl laut vorhergehender
Position.

Stufen als Lochblech gekantet, Setz- und Trittstufe
geschossen.

Montage durch Anschrauben auf angeschweiBte Auflager
(laut vorhergehender Position) mittels Anschraublasche

Oberflache : Aluminium, Dicke 2,5 mm, rutschhemmende
Oberflache mit Rutschfestigkeitsklasse R13
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1.7.3

1.7.4

Anzahl Steigungen : 21 Stufen + Podest 1,1 m
Steigungsverhaltnis : ca. 165/280 mm

Breite : ca. 1300 mm

zulassige Verkehrslast : 5 kN

Lochpragung : nach oben und nach unten gerichtete
Lochung @ 5-9 mm

eingerollte Profilkanten

68,000 m2
Balkoniiberdachung, Doppelstegplatte

Balkontiberdachung, Dachneigung konstant 10°, nicht
begehbar, auf vorhandene Rahmenkonstruktion aus
feuerverzinkten Profilstahlstiitzen, verschwei3t oder
verschraubt, auflegen und befestigen, Ausfiihrung wie
folgt:

- Sekundarkonstruktion aus Alu-Strangpressprofilen

- Bedachung als einschalige Konstruktion

- Dacheindeckung Polycarbonat Doppelstegplatten
(transparent und opak)

- Die Aufnahme der Eindeckung erfolgt mittels
EPDM-Dichtungen, Befestigung durch aufgeschraubte
Aluprofile

- Entwasserung liber Hangerinne mit Laub-Schutzkérben
und seitlichem Fallrohr vorgerichtet fir DN-50

- Wandanschluss mit Gummilippe zur Aufnahme von
Bewegungen

Abmessungen : 1500x200 cm bzw. 1870x200 cm
Sparrenabstand : ca. 750 mm
Plattendicke : min. 10 mm

Die technischen Regeln fiir die Verwendung von
linienformig gelagerten Verglasungen sind zu
berlicksichtigen.

121,000 m2
Stb-Fertigteil Laubengangplattform

Laubengangplattformen aus Stahlbeton,
Druckfestigkeitsklasse C25/30 nach DIN 1045,
Expositionsklasse XC4 (Betonstahl), XF4 (Beton).

Die Herstellung der Stahlbeton-Balkonplattformen erfolgt
in gutetberwachten Fertigteilwerken auf Hochfrequenz-
Ratteltischen.

Die Balkon-Nutzflache ist allseitig glatt geschalt.
Laufflache mit Rutschsicherheitswert R11 nach DIN 15130
durch Matritzeneinlage oder dhnliche Verfahren. Alle
sichtbaren Kanten sind mit Dreikantleisten (45°)
gebrochen. Unterseitig galtt abgezogen, mit
eingearbeiteter trapezformiger Vertiefung als Tropfnase.
Trittflache, Aufkantungen und Untersicht sind
sichtbetongrau, die Unteransicht ist.

Die Bewehrung erfolgt gemaB der statischen Berechnung
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und der entsprechenden Expositionsklasse (ca. 17,5
kg/m2). Der verwendete Betonstahl entspricht DIN 488.

Befestigung an der Unterseite durch
Schraubverbindungen mittels Fahnenbleche und
Injektionsanker, Auflage der Platten auf Elastomerlager
mind. 5mm

Alle sichtbaren Einlegteile, die der Verankerung der
Stitzen oder dem Gelander dienen, sind in Edelstahl,
Werkstoffnr. 1.4571 gemaB DIN 17440 ausgeflhrt.
Schrauben und Verbindungsmittel Edelstahl, Werkstoffnr.
1.4401.

PlattengréBen: ca. 200x350 cm bis 200x550 cm
Plattenstarke: 14 cm

Statik Pos. D-12

Summe 1.7 Laubengangkonstruktion Fluchttreppe

Summe 1 Schlosserarbeiten

21
21.1

Sonstiges
Nachweise
1,000 psch
Dokumentation

Ubergabe einer Dokumentation im Papierform DIN 4
bzw.

DIN A3 an die Bauleitung zusammen mit der
Schlussrechnung. Zweifache Ausfertigung in Form von
Aktenordnern, gegliedert nach den Positionsnummern
des

LV bzw. wie folgt:

- Trennung der dem Inhaltsverzeichnis
entsprechenden Unterlagen durch tberstehende
Trennblatter

- Deckblatt mit oder zzgl. Inhaltverzeichnis

- Fachunternehmererkldarung /

Ubereinstimmungserklarung
mit namentlicher Auffihrung der wesentlichen
Bauprodukte / Bauarten

- verwendete Baustoffe

- techn. Datenblatter

- Priifzeugnisse

- Wartungs- und Bedienhinweise

Summe 2.1 Nachweise
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2.2 Stundenlohnarbeiten

22.1 5,000 h

Stundensatz Facharbeiter

Stundenlohnansatz flir Zeitlohnarbeiten nach
besonderer
Beauftragung, fiir Facharbeiter.

22.2 5,000 h

Stundensatz Helfer

Stundenlohnansatz flir Zeitlohnarbeiten nach
besonderer
Beauftragung, fur Helfer.

Summe 2.2 Stundenlohnarbeiten

Summe 2 Sonstiges
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1 Schlosserarbeiten

1.1 Vorbereitung

1.2 Gelander, innen

1.3 Handlaufe, innen

1.4 Gelénder, aullen

1.5 Handlaufe, aullen

1.6 Vordach Eingénge

1.7 Laubengangkonstruktion Fluchttreppe
Summe 1 Schlosserarbeiten
2 Sonstiges

2.1 Nachweise

2.2 Stundenlohnarbeiten

Summe 2 Sonstiges

ZUSAMMENFASSUNG

GESAMTSUMME (EUR netto)

19,00 % MEHRWERTSTEUER

GESAMTSUMME (EUR brutto)




