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Diese Unterlagen sind vollstandig auszufiillen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie fiir den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

zzgl. MwSt. (19,0 %):

Angebotssumme, Brutto:

Angebotsabgabe Gepruft
Anb|eter - Dat um ort ............................................. PO
________________________________________________________________________________________ ) e eaaeeeeaaeeeeiaseeeseeeeiseeeaiesriianereineiaas
Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgepruft
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Wagnergasse 25 (142)

Vertragsgrundlage

Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Sonstige Vereinbarungen

Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen maoglich.
Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

Legen Sie Ihrem Angebot eine giiltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

Legen Sie Inrem Angebot einen vollstdndigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

Skontovereinbarung: -

- \Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren:

Abziige Netto Abziige Brutto

Erfillungsbirgschaft B - Bauleistungsversicherung -

anteilige Baubeschilderung -
anteilige Baureinigung -
anteiliges Bauwasser -
anteiliger Baustrom -

Anbieter - Datum, Unterschrift Wichtiger Hinweis

Anbieter - Unterschrift

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-Datei kdnnen Sie diese
Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail
bzw. Datentrager erhalten.

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'
- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.

- Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe kann zur Verfligung
gestellt werden (Digitale Angebotsanforderung).
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Wagnergasse 25 (142)
11 LV L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten

ATV Erganzungen zu DIN 18299

Die Ausfuihrung erfolgt nach den ATV DIN 18299 (Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art)
Zusatzlich werden folgende allgemeine und spezielle Angaben gemacht. Diese werden Vertragsbestandteil:

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN

Die Stadt Jena mit dem Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena (KIJ), plant, das Gebaude Wagnergasse
25 umfassend zu sanieren und brandschutztechnisch zu ertlichtigen.

Im Laufe seines Bestehens wurde die Wagnergasse 25 unterschiedlichen Nutzungen zugefihrt. Errichtet als
Hotel, diente es spater als Pflegeheim und Poliklinik.

2007 fand eine Umnutzung statt. Seither befanden sich im Geb&ude Buro- und Aufenthaltsrdume, sowie
Wohnflachen.

Vereine und kleinere Unternehmen wie z.B. Fitnessklub, Frauenverein, Islamisches Zentrum, aber auch das
Frauenhaus nutzten das Gebaude.

Fur die Sanierung sind alle Nutzer in Ausweichquartiere gezogenn, so dass das gesamte Gebaude fur die
Sanierungsarbeiten frei gemacht wurde.

Lediglich ein Fitness-Studio im Erdgeschoss wird wahrend der gesamten Dauer der Sanierungsarbeiten vor
Ort im Betrieb bleiben. Die uneingeschrankte Nutzung muss fur diesen Mieter dauerhaft sichergestellt sein.
Es ist mit entsprechender Riicksicht und Vorsicht zu agieren.

Nach Abschluss der Sanierungs- und Instandsetzungsmafinahmen sollen alle anderen Mieter das Gebaude
wieder erneut beziehen.

Das Haus Wagnergasse 25 befindet sich in Jena an der Ecke Wagnergasse / Am Steiger. Es kann grob in
zwei Teilgebdude gegliedert werden. Der sldliche Gebaudeteil, entlang der Wagnergasse, wurde ca. 1898
erbaut. Der nérdliche Teil, entlang der Stralse Am Steiger, wurde urspriinglich im gleichen Zeitraum errichtet,
aber in spateren Jahren mehrfach um und angebaut.

Die beiden Gebaudeteile sind Aufgrund unterschiedlichen Geschosshéhen leicht zu unterscheiden.

1. BAUKONSTRUKTION

Die Gebaudeauflienwande wurden vorwiegend in Ziegelbauweise errichtet.

Im Slden, entlang der Wagnergasse, ist das Dach als Mansarddach ausgebildet und ist in der
Hof-Innenseite mit mehreren Dachgauben versehen.

Das ndrdliche Dach, entlang Am Steiger, ist ein Walmdach.

Im Innenhof sind verschiedene Gebaudeanbauten mit Flachdachern angeordnet.

Ziel ist es das Gebaude umfassend zu sanieren, sowie energetisch zu verbessern, wobei gréfere
Grundrissveranderung nicht vorgesehen sind.

In den Bereichen, in denen neue Grundleitungen und Ringerder verlegt werden miissen, werden
entsprechende Baugruben erstellt.
Je nach Gefallesituation ergibt sich dadurch ein mehr- oder weniger tiefer Aushub.

Das Gebaude wird allseitig freigelegt.
Die erdberthrten Aullenwande werden abgedichtet.

Zur energetischen Sanierung soll die Fassade mit einem Warmedammverbundsystem ausgefuhrt werden.
StolRgefahrdete Bereiche im EG werden zusatzlich mit einem Panzergewebe armiert.

Alle Dacher (Steildacher und Flachdacher) sind verschlissen und sollen komplett erneuert werden.

Die Dach-Tragkonstruktionen bleiben jedoch in der Sanierung unberihrt und werden bei Bedarf
ausgebessert bzw. statisch ertlichtigt.

Die Steildacher werden von lhren vorhandenen Aufbauten befreit, also Ziegel, Lattung, Konterlattung, und
werden als Kaltdach mit diffusionsoffener Unterspannbahn neu aufgebaut.
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ATV Erganzungen zu DIN 18299

Im Bereich der Wagnergasse wird die Verschieferung der Mansarde zuriickgebaut und eine neue
Unterkonstruktion aus Holz (Gefache ausgedammt) errichtet, auf welche wiederum eine neue Schalung mit
Verschieferung vorgesehen ist.

Die Mansard-Dachflachen und Gauben auf der Nordseite (Innenhofseite) werden vollstandig verblecht
(Stehfalz-Verblechung).

Die bestehenden Fenster hofseitig sollen Uberwiegend abgebrochen und durch neue Kunststofffenster
ersetzt werden. Nur die atralRenseitigen Fenster bleiben erhalten.

Innenfensterbankebei den Bestandsfenstern bestehen aus Werkstein. Bei allen neuen Fenstern kommen
Holzwerkstoffplatten (z.B: Werzalit) zum Einsatz.

Alle Auf3entliren werden als Aluminium-Glas-Turen hergestellt.

Alle neuen Innenwéande werden als nichttragende Konstruktionen aus Metallstdnderwanden errichtet.
In diesen werden z.T. haustechnische Installationen gefihrt.

Innentlren bestehen aus zweiteiligen Holz-Umfassungsargen und HPL-beschichteten Turblattern, wahlweise
mit Lichtausschnitt.

Untergeordnete Tilren (Technikraume) werden in Stahlblech ausgefiihrt.

Rauchschutztiren und T30-Turen in Fluren im Bereich der Geschosse EG, OG1 und OG2 werden aus
Alu-Glas hergestellt und erhalten bei Bedarf eine Feststellanlage.

2. GESTALTUNG:
Die Gebaudehiille und die optische Fassadengestaltung werden nicht wesentlich verandert und die
Oberflachen werden gemal dem bisherigen Vorbild wieder hergestellt.

3. LAGE DES BAUGRUNDSTUCKES

Das Baugrundstiick befindet sich in 07743 Jena in der Wagnergasse 25 (Zugang Ecke Wagnergasse / Am
Steiger).

Rings um das Sanierungsobjekt befindet sich eine grofiteilige Wohnbebauung und auf der
gegenuberliegenden Stral3enseite ist ein Schule angesiedelt..

Das Grundstlck verfugt Uber vollstandige und sehr gute Verkehrsanbindungen, jedoch mit duf3erst beengten
Einrichtungsflachen.

4. LAGERPLATZE UND BAUSTELLENEINRICHTUNG

An allen Fassadenseiten ist eine direkte Befahrung aber keine Lagerung maéglich.

Der An- und Abtransport von Baumaterialien und Bauschutt muss vom Unternehmer eigenverantwortlich
innerhalb des Gebaudes organisiert werden. Hierbei sind die unterschiedlichen Hohenniveaus der Etagen zu
beachten.

Da es eine Tordurchfahrt gibt, kann der Innenhof befahren werden. Jedoch ist die Durchfahrtshéhe und
Durchfahrtsbreite eingeschrankt und nur fir kleine Transporter geeignet.

Der Bieter / Unternehmer muss daher eigenverantwortlich prifen, mit welchem Fahrzeugen eine Durchfahrt
moglich sein kann.

Parkplatzflachen fur Handwerkerfahrzeuge und Aufstellflachen fir Container, Silo etc. kénnen grundsatzlich
nicht auf dem Baugrundstiick zur Verfligung gestellt werden. Es ist nur ein kurzzeitiges Be- und Entladen
moglich.

Lagerplatze fur Personal, Material und Gerate bzw. Stellflachen fiir Container muss der AN in ausreichender
Zahl selbst organisieren und einrichten. Auf dem Grundstick stehen geringfligig Flachen zur Verfigung, die
der AN nach Abstimmung nutzen kann. Ein Anspruch auf diese Flachen besteht nicht.

Der Bieter muss sich hier vor Angebotsabgabe selbst ein Bild machen, um sein Angebot auskémmlich
kalkulieren zu kénnen.

Seitens des Auftraggebers kann jedoch grundsétzlich keine Zusage bzw. Garantie Uber mégliche
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ATV Erganzungen zu DIN 18299

Flachennutzungen aul3erhalb des Baugrundstiicks gegeben werden.

Mit Beauftragung hat der Unternehmer einen Baustelleneinrichtungsplan (falls notwendig mit Kran- oder
Silostandort) zu erstellen und mit der Bauiberwachung und ggf. weiteren Beteiligten abzustimmen.

Dem AN werden im Bereich der Baustelle fiir die Dauer der Bauzeit nur sehr begrenzte Flachen zur
Baustelleneinrichtung und Lagerflachen zur Verfiigung gestellt.

Diese sind vorab mit der Bauiberwachung vor Belegung abzustimmen. Die Herrichtung des Lagerplatzes
liegt in der alleinigen Verantwortung des Auftragnehmers.

Nach Abschluss der Arbeiten missen Lagerplatze wieder in den Zustand gebracht werden, wie er vor Beginn
der Arbeiten ibernommen wurden. Alle eingebrachten Baustralen, Wege, Fundamente, Rohrleitungen oder
ahnliche Materialien sind riickstandfrei zu beseitigen.Behindert der AN durch seine gelagerten Materialien
andere Firmen bei der Durchfiihrung lhrer Leistungen, so missen auf Verlangen des AG diese Materialien
vom AN unentgeltlich und unverziiglich umpositioniert bzw. beraumt werden.

Unterlasst der AN die Berdumung der Lagerflachen, kbnnen diese Berdumungsarbeiten ohne weitere
Vorankiindigung an eine Drittfirma in Auftrag gegeben werden. Die hierfiir entstehenden Kosten werden dem
verantwortlichen AN (Verursacher) von der Schlussrechnung in Abzug gebracht. Fur diesen Fall Gbernimmt
der Auftraggeber auch keinerlei Gewahr fir die Vollstandigkeit und Unversehrtheit der umzulagernden bzw.
zu berdumenden Materialien, Maschinen und Gerate.

5. BAUTAGEBUCH

Uber den Fortgang der Arbeiten hat der Auftragnehmer unbedingt ein Baustellentagebuch zu fiihren. Dieses

Tagebuch ist in Durchschrift oder Fotokopie der Bauleitung des Auftraggebers zur Verfigung zu stellen. Je

Anwesenheitstag auf der Baustelle ist ein DIN A4 Blatt zu verwenden. Eine zusatzliche Vergutung hierfur

erfolgt nicht.

Das Baustellentagebuch ist taglich zu fiihren und mindestens 1-mal wochentlich unaufgefordert dem

Auftraggeber oder dessen Vertreter in Kopie zu Ubergeben.Auf jedem Tagesblatt sind folgende Informationen

bzw. Angaben zu dokumentieren.

1. Name und Anschrift des Auftragnehmers

2. Datum des Arbeitstages

3. fortlaufende Nummerierung der Anwesenheitstage auf der Baustelle. (Bei Arbeitsunterbrechungen bzw.

Nichtanwesenheit des Personals des Auftragnehmers auf der Baustelle hat der erste Tag der erneuten

Anwesenheit die fortlaufende Nummer nach dem letzten Tag der Anwesenheit auf der Baustelle zu

verzeichnen)

Genaue Bezeichnung der Baustelle bzw. des Projektes

Anzahl und Qualifikation des auf der Baustelle tatigen Personals des Auftragnehmers

durchschnittliche Witterungsbedingungen des Arbeitstages (Lufttemperatur und Witterung / z.B. 22°C,

leicht bewdlkt, trocken, kein Regen)

7. detaillierte Beschreibung der arbeitstaglich erbrachten Arbeiten und jeweilige genaue ortliche Lage unter
Berlicksichtigung von Bauteilbezeichnungen, Achsangaben und Benennung der Arbeitsebene bzw. des
Geschosses, ggf. auch Himmelsrichtung

8. verwendete Geratschaften und Maschinen

9. besondere Vorkommnisse (z.B.: Kontrolltermin von Arbeitssicherheitsbehérden; technische Abnahmen
von Statiker o. Priifstatiker; extreme, arbeitsbeeinflussende Witterungsbedingungen; Stromausfall;
Hochwasser; Ausfall von wichtigen Maschinen, Geraten, oder Einrichtungen wie Pumpen 0.4.; etc.)

o oA

6. ABFALLENTSORGUNG

Die Baustelle ist wahrend der Bauzeit auch ohne Aufforderung der Bauleitung stets in sauberem, gut
aufgerdumten Zustand zu halten. Unterlassene Reinigungsarbeiten berechtigen den Auftraggeber, diese
Arbeiten auch ohne vorherige Ankiindigung durch eine andere Firma auf Kosten des Auftragnehmers
durchfuhren zu lassen. Verbrennen auf der Baustelle ist untersagt. Nicht mehr benétigte Arbeitsmaterialien,
Werkzeuge oder sonstige Hilfsmittel (z.B. Schalholz) sind umgehend von der Baustelle zu beraumen.

Die Entsorgung von Abfall hat umgehend, spatestens taglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu
erfolgen. Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde
Abfalltransportbehalter des Auftragnehmers zulassig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen
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Auftragnehmer selber daflr zu sorgen, dass keine Unbefugten Abfalle in diese Behalter fillen. Die fur die
Entsorgung geltenden Vorschriften sind zu beachten. Die hierfiir anfallenden Gebihren tragt der
Auftragnehmer.

7. STAUBSCHUTZ

Auf Pkt. 4.1.2 ATV DIN 18459 wird besonders hingewiesen: Staubentwicklungen sind einzudammen.
Container sind bei Verwendung von Schuttrutschen abzudichten, um die Staubentwicklung einzuddmmen.
Insbesondere wegen der unmittelbar in der Nachbarschaft befindlichen Bebauung ist dies unbedingt zu
beachten! Bei Zuwiderhandlungen kdnnen auf Kosten des Unternehmers externe Reinigungsfirmen
beauftragt werden. Verschmutzte Stralen Gehwege und Bahnsteige sind unmittelbar reinigen zu lassen bzw.
selbst zu reinigen. Die Ubergabe des Objektes zur Abnahme erfolgt in besenreinem Zustand.

8. SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZKOORDINIERUNG

Der Auftragnehmer verpflichtet sich alle Malligaben und Pflichten, welche sich fiir ihn aus dem
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und der Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(Baustellenvorordnung - BaustellV) ergeben, einzuhalten und zu befolgen. Insbesondere hat er mit dem vom
Auftraggeber eingesetzten Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator (Si-Ge-Ko) zusammenzuarbeiten
und dessen Angaben und Hinweise ordnungsgemal umzusetzen.

9. NORMEN UND VORSCHRIFTEN

Dem Angebot liegen samtliche DIN-Normen, Vorschriften und Richtlinien und Arbeitsblatter, Merkblatter,
Hinweisblatter der jeweiligen Verbande, die durch die auszufiihrenden Leistungen betroffen werden ("Stand
der Technik"), vollinhaltlich zugrunde. Widerspricht sich der Ausschreibungstext mit den Normen,
Vorschriften oder Richtlinien, ist dies der Bauleitung vor Vertragsvergabe schriftlich mitzuteilen. Hieraus
resultierende Mehrleistungen, welche erst nach Vertragsvergabe angezeigt werden, werden nicht
berlcksichtigt.

10. GERUSTE

Sollten Arbeits- oder Schutzgeriste bis zu 2 m Arbeitsbihnenhdhe fur die Ausfuhrung der hier
beschriebenen Leistungen erforderlich sein, sind diese in den Einheitspreisen einzukalkulieren, wenn in den
einzelnen Positionen nichts anderes vermerkt ist bzw. diese nicht gesondert ausgeschrieben sind.
Fassadengeriste werden entweder in separaten Positionen beschrieben oder bauseits zur Verfligung
gestellt.

11. GESCHAFTSBEDINGUNGEN

Allgemeine und besondere Geschaftsbedingungen der bietenden Firmen sind ausdricklich und grundsatzlich
ausgeschlossen (auch wenn diese bei Angebotsabgabe mit eingereicht und angegeben werden). Besondere
technische Bedingungen fiir Spezialarbeiten und Lieferungen gelten nur als verbindlich, wenn diese
ausdricklich im Auftragsschreiben vereinbart werden.

12. ANORDNUNGSRECHT

Das Anordnungsrecht des Auftraggebers auf der Baustelle und bei der Bauausfiihrung wird ausschlief3lich
durch den Auftraggeber selbst ausgelbt. Bei Vorlage einer Bevollmachtigung kénnen auch durch den vom
Auftraggeber bestimmten Bautiberwacher oder dessen Vertreter Anordnungen getroffen werden.

Bei Ausflihrung von Auftragen, die nicht der Auftraggeber oder bevollmachtigte Vertreter der
Bauuberwachung bestatigt hat, kann der Auftraggeber die Verglitung mit der Begriindung der nicht bestellten
Leistung verweigern.

13. QUALIFIKATION DER ARBEITSKRAFTE
Arbeitskrafte, die den berechtigten Anforderungen des Auftraggebers nicht entsprechen, sind auf Verlangen
des Auftraggebers oder dessen Vertreter durch geeignetes Personal zu ersetzen.

14. PLANUNTERLAGEN
Die zur Ausflihrung erforderlichen Zeichnungen werden vom Auftraggeber dem Auftragnehmer in Pausen in
1-facher Ausfertigung zur Verfigung gestellt. Dartber hinaus durch den Auftragnehmer bendtigte
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Ausfertigungen, hat sich der Auftragnehmer eigenverantwortlich und auf eigene Kosten zu beschaffen. Der
Auftragnehmer hat alle Zeichnungen, sowie alle dariiber hinaus notwendigen Angaben rechtzeitig
anzufordern. Bei Bedarf kdnnen digitale Plane im pdf-Format Gbergeben werden.

15. BAUBESPRECHUNGEN

Der vom AG bestellte Bauliberwacher (Bauleitung) wird regelmafig (voraussichtlich wochentlich)
Baubesprechungen durchfihren. Die Besprechungen dienen der Koordinierung und Abstimmung der
Arbeiten der einzelnen Unternehmen in technischer und zeitlicher Hinsicht, der Klarung technischer Fragen
und anderer, den Baustellenablauf und ein geordnetes Zusammenwirken betreffende Absprachen. Sie
dienen somit den Interessen aller am Bau Beteiligten. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, selbst oder durch
einen verantwortlichen Vertreter an den voraussichtlich wdchentlich stattfindenden Baubesprechungen
teilzunehmen, und zwar vom Beginn seiner Arbeiten bis zur Fertigstellung / Abnahme seiner Leistungen und
zwar regelmaRig, vorher oder nachher auf besondere Einladungen durch die Bauleitung.

Bei unentschuldigtem Fernbleiben kann eine Konventionalstrafe nach billigem Ermessen ( ggf. auch im
Formblatt 214 geregelt) angeordnet werden.

16. GUTENACHWEIS

Den Nachweis der Glite und Gebrauchsfahigkeit von Stoffen und Bauteilen hat der Auftragnehmer im
Rahmen der Qualitatssicherung auf seine Kosten zu erbringen. Sind nach den Normen, verschiedene
Prufverfahren zugelassen, so kann der Auftraggeber den Gitenachweis nach demjenigen Verfahren
verlangen, dass die ungunstigeren Ergebnisse erbringt. Alle verwendeten Produkte sind mit den
entsprechenden Datenblattern liickenlos zu dokumentieren und zu tibergeben.

Holz:
Es durfen keine unkontrolliert gewonnenen Hdolzer aus tropischen, subtropischen und borealen Waldern
verwendet werden

17. PROBESTUCKE

Fir einzelne Bauteile kann der Auftraggeber, soweit Ublich, unentgeltlich Anfertigung von Probestiicken
verlangen, bis diese den Erfordernissen unter Berlicksichtigung der im Leistungsverzeichnis geforderten
Leistungen entsprechen.

18. BAUSTOFFPROBE

Proben von Baustoffen sind auf Aufforderung vor Beginn der Ausfiihrung der betreffenden Arbeiten dem
Auftraggeber bzw. seinem Bauleiter zur Genehmigung vorzulegen. Ohne Genehmigung darf die Verwendung
dieser Baustoffe nicht erfolgen.

19. BAUSEITS GELIEFERTE WERKSTOFFE

Bauseits gelieferte Werkstoffe sind, soweit sie vom Auftragnehmer weiterverarbeitet werden, bzw. soweit sie
fur die Ausflihrungen seiner Leistungen notwendig sind, abzuladen und bis zum Einbau in Verwahrung zu
nehmen. Eine besondere Verguitung erfolgt nicht. Die ordnungsgemalie Lieferung ist zu bestatigen.

20. TECHNISCHE ANDERUNGEN )
Technische Anderungen werden nur in Ubereinstimmung mit der Bautiberwachung und dem AG zugelassen.

21. STUNDENLOHN- BZW. TAGELOHNARBEITEN UND DEREN AUFMASS
Sollte der Auftraggeber oder sein Vertreter nicht taglich auf der Baustelle sein, so sind die Tagelohnrapporte
innerhalb einer Woche per Post zuzustellen.

22. PERSONAL/VORARBEITER

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, stdndig einen zuverlassigen Polier oder Vorarbeiter auf der Baustelle
einzusetzen, der der deutschen Sprache machtig ist. Die Personalie des Vorarbeiters darf nicht wechselnd
sein. Der benannte Vorarbeiter muss wahrend der gesamten Ausflhrungszeit auf der Baustelle als
Ansprechpartner zur Verfligung stehen.
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23. AUSGESCHRIEBENE FABRIKATE UND PRODUKTE

Sollten in den Positionsbeschreibungen oder Vorbemerkungen Angaben Uber zu verwendende Fabrikate
oder Produkte enthalten sein, so sind diese Angaben zwingend bei der spateren Ausfihrung einzuhalten. Ist
bei diesen Angaben der Zusatz "oder gleichwertig" enthalten, dirfen hier auch gleichwertige Produkte
anderer Hersteller angeboten werden. Diese Fabrikate sind jedoch im Angebot namentlich zu benennen,
auch wenn dazu im LV-Text nicht gesondert aufgefordert wird. Werden vom Bieter im Angebot keine
Angaben zu den angebotenen Fabrikaten oder Produkten ausgefihrt, gelten automatisch die im LV-Text
ausgewiesenen Fabrikate als angeboten. In jedem Fall muss der Bieter bzw. Auftragnehmer vor der
Ausfiuhrung die Fabrikate und Produkte vom Auftraggeber zur Ausflhrung schriftlich freigeben lassen, auch
wenn diese gemal LV-Text gewlinscht bzw. fest ausgeschrieben waren.

24. SCHUTZ DER LEISTUNGEN ANDERER

Bereits fertig gestellte Leistungen Dritter, wie Sichtbetonbauteile, Installationen, Beschichtungen von
Heizkorpern, Turen, Holzbauteile, Treppen, Belage etc. sind vom Auftragnehmer gegen Beschadigung und
Verschmutzung wirksam zu schitzen. Verunreinigungen sind umgehend zu beseitigen.

25. FACHBAULEITER

Der Auftragnehmer hat eine geeignete Fachkraft als verantwortlichen Fachbauleiter im Sinne der jeweiligen
Landesbauordnung der Bauleitung vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu benennen. Ihm obliegt die
verantwortliche Kontrolle und Uberwachung der Ausfiihrung, des sicheren Betriebes der Baustelle,
insbesondere der Tauglichkeit und Betriebssicherheit der Geriste, Gerate und der sonstigen
Baustelleneinrichtungen, sowie die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen - insbesondere wahrend der
Abwesenheit des bautberwachenden Architekten - im Rahmen des Fachgebietes des Auftragnehmers. Er
muss standig auf der Baustelle anwesend sein. Im Verhinderungsfall ist ein geeigneter Stellvertreter zu
bestellen. Er muss der deutschen Sprache méchtig sein. Zu den Baustellenbesprechungsterminen hat in
jedem Fall der verantwortliche Fachbauleiter zugegen zu sein. Eine Vergltung hierflr erfolgt nicht. Dies ist in
die Einheitspreise einzukalkulieren. Der Fachbauleiter muss berechtigt sein, auch rechtsgeschéaftliche
Vereinbarungen mit dem AG oder dessen Vertreter abzuschlie3en oder auf deren Unterschrift durch einen
Prokuristen binnen einer Frist von 3 Tagen hinzuwirken.. (z.B. Nachtragsvereinbarungen)

26. BRANDSCHUTZ UND SONSTIGE BESTIMMUNGEN

Die jeweils geltende Landesbauordnung, das Merkblatt "Brandschutz bei Bauarbeiten" des Verbandes der
Schadensversicherer (VdS) und der Arbeitsgemeinschaften der Berufsgenossenschaften sind zu beachten
und strikt einzuhalten.

27. SCHUTZ VOR WINTERSCHADEN
Der AN ist verpflichtet, seine eigenen Leistungen vor Winterschaden zu schitzen.

28. REVISIONS- UND DOKUMENATIONSUNTERLAGEN

Wenn in den Positionsbeschreibungen nichts anderes beschrieben ist, so hat der AN nach Abschluss der
Arbeiten und vor Uberstellung der SchluBrechnung folgende Revisionsunterlagen zum Nachweis der
eingebauten Materialien zusammenzustellen und mindestens 1- fach beim AG oder dessen Vertreter in
Papierform und als farbige Ausdrucke in folgender Sortierung vorzulegen

e Bauvorhaben, Gewerk, Leistungsinhalt, Bauzeit,

ausfuihrendes Unternehmen mit Ansprechpartner und Kommunikationsmittel,

Schichtaufbau gem. Bauteil mit Materialbemessung,

Materialnachweise mit eindeutigen Produktbezeichnungen,

Zertifikate und Zulassungen

Bedienungsanleitungen und Wartungshinweise

Fachunternehmererklarung nach § 55 Thiringer Bauordnung

Fachbauleitererklarung nach § 56 Thiringer Bauordnung

tabellarischer Auflistung aller zum Einsatz gekommenen Materialien einschl. der Benennung eventueller
Spezifikationen Musterung und Farbnummer

Wenn in den Positionsbeschreibungen nichts anderes beschrieben steht, so erfolgt fiir die
Zusammenstellung und Ubergabe der vorgenannten Unterlagen keine gesonderte Vergiitung und die
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Aufwendungen waéren in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Zusammenstellung und Ubergabe der Revisionsunterlagen gehdrt zum Leistungssoll und ist deswegen
Voraussetzung zur VOB-Abnahme.

Auch die Schlussrechnung darf erst nach Vorliegen der Revisions- und Dokumentationsunterlagen
eingereicht werden.

29. SALVATORISCHE KLAUSEL

Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen der Vorbemerkungen bertihren die Giiltigkeit
derselben nicht. Im Falle der Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einer Bestimmung werden die Vertragsparteien
eine Regelung vereinbaren, die dem wirtschaftlich und technisch Gewollten am nachsten ist.

Zusatzlich technische Vorbemerkungen

STOFFE, BAUTEILE

Ist Feuerverzinken ausgeschrieben, sind daflir besonders geeignete Stahlwerkstoffe zu liefern und eine
verzinkungsgerechte Konstruktion anzubieten. Geschweilite Bauteile aus Edelstahl missen frei sein von
Oxid-und Zunderbelag. Anlauffarben dirfen nicht sichtbar sein.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei brandschutztechnischen Forderungen die amtlichen Nachweise
(Prufzeugnis oder Prifbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) vorzulegen. Bei vorgesehenen
Brandschutzbeschichtungen ist die Grundierung auf das geplante Beschichtungssystem abzustimmen.

ALLGEMEIN

- Der Auftragnehmer hat bei seiner Prifung Bedenken insbesondere geltend zu machen bei

-- fehlenden Hohenbezugspunkten je Geschoss,

-- ungeeigneter Beschaffenheit der vorhandenen Bauteile,

-- fehlender oder nicht ausreichender Befestigungsmaoglichkeit,

-- fehlenden Mdglichkeiten zur gefahrlosen Reinigung und Wartung von Fenstern und Fassadenflachen,

-- groflite Malabweichungen, als sie nach folgendem Punkt zulassig sind.

- Far alle Bauteile in den nachstehend beschriebenen Positionen hat der Auftragnehmer vor
Fertigungsbeginn Zeichnungen und/oder Beschreibungen zu liefern. Sie bedirfen der Freigabe durch den
Auftraggeber. Aus den Darstellungen missen Konstruktionen, Male, Einbau, Befestigung und
Bauanschlisse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein.

- Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf die fur das angebotene Fabrikat erforderlichen bauseitigen
Leistungen rechtzeitig hinzuweisen. Falls erforderlich sind Detailzeichnungen zu tibergeben.

- Werden zur Anfertigung von Konstruktionsunterlagen mehr Bauangaben benétigt als in den
Ausschreibungsunterlagen enthalten oder aus diesen ersichtlich sind, so hat sie der Auftragnehmer
rechtzeitig vom Auftraggeber zu fordern.

- Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerraumen, Treppenhausern, Durchgangen und Durchfahrten ist
untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerldscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden
sein.

- Spane von Bohren und Frasen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu
entfernen. Die Gewinde verzinkter Gewindebolzen sind bei der Montage nicht nachzuschneiden, sondern
anzuschmelzen. Analog ist bei durch die Verzinkung unbeweglich gewordenen Bandern und anderen
beweglichen Teilen zu verfahren.

- Feuerverzinkte Teile sind nicht zu fetten, sondern anderweitig (z.B. im Chromsaurebad) zu passivieren.
Fehlstellen und Beschadigungen sind auf der Baustelle nach Moglichkeit mit Spritzverzinkung zu beseitigen,
anderenfalls ist Zinkstaubbeschichtung mit 94 -96 %. Zinkstaubanteil zulassig. Schweifdschlacken und
Rauchniederschlage sind vorher zu beseitigen. Zinknasen diirfen nicht abgeschlagen oder abgeschnitten
werden. Ein manuelles Bearbeiten oder Abschmelzen ist zulassig und ggf. notwendig.

- Ist Schweifden nur auf zinkfreiem Untergrund zulassig, sind die Flanken auf einer Breite von mindestens 10
mm vollstandig von Zink zu befreien.

- Die Verbindung von Bauteilen als I6sbare oder nicht I6sbare Verbindungen ist dem Auftragnehmer
freigestellt, sofern sich nicht aus Planen, Beschreibungen, Werkzeichnungen oder Normen etwas anderes

23.03.2023 - Seite 11



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Wagnergasse 25 (142)
11 LV L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten

ZTV Schlosserarbeiten

ergibt.

REGELN FUR DIE AUSFUHRUNG VON STAHLTRAGWERKEN

KONSTRUKTIVE ANFORDERUNGEN

- Schnitt- und Ségekanten sind zu entgraten.

- Fir Schweilinahtvorbereitungen gelten:

- Uberstehende Schweiraupen von Stumpfnéhte miissen, wenn sie statisch nicht notwendig sind, an
sichtbar bleibenden Flachen beseitigt werden.

Abkantungen, Biegungen und Kropfungen muissen frei von unzuldssigen Querschnittsverdnderungen, wie
Einschniirungen, Falten, Rissen und Wellen sein.

- Die Oberflache von Falzen missen glatt sein und durfen, sofern die Falze der Aufnahme von Fllungen,
Dichtungen und dergleichen dienen, keine behindernden Stellen aufweisen.

- Die Konstruktionen fur Verglasungen sind so auszubilden, dass jede Scheibe einzeln ausgewechselt
werden kann.

- Flllelemente, z.B. Glas, Platten, missen sicher und dauerhaft befestigt werden. Beim Einbetten in
aushartende Dichtstoffe ist fiir festen Sitz bis zu Aushartung zu sorgen.

- Niederschlags- und Tauwasser ist durch konstruktive MaRnahmen abzuleiten.

- Gegossene Werkstlicke missen frei von Formsandriickstanden und sauber entgratet sein.

VERBINDUNGSELEMENTE

- Beim Zusammenbau verschiedener Stoffe sind Verbindungsmittel aus korrosionsbestandigen Stoffen zu
verwenden. Im Aluminiumbau sind solche auch aus Aluminium zulassig, wenn diese den statischen
Anforderungen gentgen und den verwendeten Werkstoffen entsprechen.

- Létverbindungen missen von Reinigungs- und Flussmittelresten gesaubert werden.

- Schraubverbindungen sind gegen selbststandiges Lésen zu sichern.

- Klebungen auf der Baustelle diirfen nur bei geeigneten Bedingungen ausgefihrt werden, z.B. Temperatur,
Luftfeuchte, Staub-, Fett- und Lésungsmittelfreiheit.

BEFESTIGUNG AM BAUWERK

- Die Art der Befestigung von Bauteilen am Bauwerk bleibt dem Auftragnehmer Gberlassen. Befestigungen
an tragenden Konstruktionen durch Schweif3en an Stahl oder Schrauben dirfen nur mit Zustimmung des
Auftraggebers erfolgen. In Feuchtrdume sind nichtrostende Stoffe fir die Befestigung zu verwenden.

- Die Verankerungen der Bauteile im Baukdrper sind so anzubringen, dass das Ubertragen der Kréfte in den
Baukorper gesichert ist. Rahmen missen mindestens 4 Verankerungen haben. An Rahmen und Profilen
dirfen die Anker von den Ecken bzw. Enden héchstens 200 mm entfernt sein und einen Abstand von
héchstens 800 mm untereinander haben.

- Die Bauteile sind bis zum Abbinden der Verbindungsmittel in ihrer Lage zu sichern. Es durfen keine Stoffe
verwendet werden, die die Befestigungen (Anker) schadigen kénnen.

- Verbindungen und Befestigungen sind so auszuflihren, dass sie die Bewegungen aus den Bauteilen und
dem Bauwerk aufnehmen kénnen.

- Fugen zwischen Bauwerken und Bauteilen, die als Raumabschluss dienen, z.B. Fenster, Fensterwande,
Tdren, sind abzudichten. Fir das Abdichten von AuRenwandfugen sind die Bestimmungen nach DIN 18 540
"Abdichten von AuRenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen" sinngeman anzuwenden.

OBERFLACHENSCHUTZ

- Die Metallbauleistungen umfassen auch die Oberflachenvorbereitung und das Aufbringen einer
Grundbeschichtung nach ATV DIN 18 363. Oberflachenvorbereitung und Grundbeschichtung auf
Metallbauarbeiten aus Stahl und Aluminium, die einer Festigkeitsberechnung oder baulichen Zulassung
bedurfen, sind nach ATV DIN 18 364 auszufuhren.

- Die Zusammensetzung der verwendeten Schutzbeschichtung ist dem Auftraggeber mitzuteilen.

- Wenn Flachen von Bauteilen eines Korrosionsschutzes bedtrfen, nach dem Einbau jedoch nicht mehr
zuganglich sind, hat sie der Auftragnehmer vorher mit einem dauerhaften Korrosionsschutz zu versehen.

- Verzinkte Stahlbleche missen DIN EN 10 326 "Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus
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Baustahlen - Technische Lieferbedingungen" entsprechen. Die Zinkschicht darf auch bei notwendigen Biegen
nicht reiflen oder abblattern. Verzinkte Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 "Durch Feuerverzinken auf
Stahl aufgebrachte Zinkiberzuge (Stlckverzinken) - Anforderungen und Prifungen" auszufiihren.

- Missen verzinkte Teile geschweildt werden, so ist die Zinkauflage in der Schweil3zone zu entfernen. Der
geschweillte Bereich ist zu reinigen und gut deckend mit Zinkstaubbeschichtungsstoff zu beschichten. Die
Schichtdicke im Trockenzustand muss mindestens das 1,5-Fach der Verzinkungsschicht betragen.

- Bei Verwendung von verzinkten Stéhlen, Rohren und Blechen sind die durch die Bearbeitung entstanden
ungeschutzten Flachen gegen Korrosion zu schiitzen. Schnittkanten bis 1,6 mm Dicke diirfen unbehandelt
bleiben.

- Konstruktion aus Hohlprofilen, die allseitig beschichtet werden sollen, missen entsprechende Ein- und
Auslaufbohrungen haben.

- Beim thermischen Spritzen bleiben die Innenflachen von Hohlprofilen und -rohren unbehandelt. Unmittelbar
nach dem thermischen Spritzen ist auf die Oberflache eine porenfillende, deckende, quellfeste und gut
haftende Beschichtung aufzubringen, auf die eine weitere Beschichtung aufgebraucht werden kann.

- Anodisches Oxidieren an Aluminium ist nach DIN 17 611 auszuflhren.

- Bei Beschichtungen mit thermischen Aushartung auf Bauteilen aus Aluminium muss die
Mindestschichtdicke 60 p betragen. Bei Beschichtungen mit thermischer Aushartung auf Bauteilen aus Zink
und verzinktem Stahl muss die Schichtdicke mindestens 50 p betragen. Bei bandbeschichtetem Aluminium
muss die Schichtdicke mindestens 20 y betragen.

- Die Schichtdicke von Entdréhnungsstoffen muss mindestens 2 mm betragen.

SCHLOSSERARBEITEN

- Es dirfen nur Lichtschachtroste und sonstige Gitter zur Ausfiihrung kommen, die mit einer dem Ublichen
Standard entsprechenden Einbruchsicherung versehen und montiert sind.

- Gelander und sonstige Umwehrungen muissen die aus Sicherheitsgriinden geforderte Héhe haben. Das
gleiche gilt fur den lichten Abstand senkrechter Gelanderstabe sowie fur den Abstand zum Ful3boden. Dabei
sind die Bauordnungen der Lander und bei Kindertagesstatten und Schulen die DGUV Regel 102-002 zu
beachten; bei Unklarheiten ist der Architekt zu befragen.

- Alle Teile sind vor dem Einbau ausreichend gegen Korrosion zu schiitzen. In Feuchtraumen sind nur nicht
rostende Teile zu verwenden.

- Bei Schweillarbeiten oder sonstigen funkenerzeugenden Arbeiten, z. B. auch Trennarbeiten mit
Trennscheiben, in der Nahe von Bauteilen der Baustoffklasse B2 bzw. 83 nach DIN 4102 Teil 1 sind
geeignete BrandschutzmalRnahmen vom Auftragnehmer zu treffen. Das gilt analog fiir oberflachenfertige
Bauteile anderer Baustoffklassen, insbesondere fur glanzende, lackierte und glaserne Oberflachen.

- Der Nachweis der Schweilserpriifung fir die entsprechenden Arbeiten kann vom Auftraggeber
personenbezogen verlangt werden. Ebenso kann der Nachweis Uber ausgebildete
Schweilaufsichtspersonen gemal DIN EN 719-SchweilRaufsicht; Aufgaben und Verantwortung, gefordert
werden.

TREPPEN, LEITERTREPPEN, ORTSFESTE LEITERN, HANDLAUFE, GELANDER, UMWEHRUNGEN,
GITTER

- Treppen, Handlaufe und Gelander sind nach

- DIN 18 065 Gebaudetreppen

- DIN EN ISO 14 122-3 - Sicherheit von Maschinen - Ortsfeste Zugange zu maschinellen Anlagen - Teil 3:
Treppen, Treppenleitern und Gelander

- DIN 24 531-1 - Roste als Stufen - Teil 1: Gitterroste aus metallischen Werkstoffen auszufihren.

- Trittstufen mussen rutschfest und trittsicher sein.

- Festmontierte Leitertreppen und Leitern aus Stahl und sinngemaf nach DIN EN ISO 14 122-4 "Sicherheit
von Maschinen - Ortsfeste Zugange zu maschinellen Anlagen - Teil 4: Ortsfeste Steigleitern" auszufiihren.
- Einrichtungen fur den Einsatz von Steigschutz missen DIN EN 353-1 "Persénliche Schutzausristung gegen
Absturz - Teil 1: Steigschutzeinrichtungen einschlielich fester Fihrung" entsprechen.

- Handlaufe sind allseitig zu entgraten und an geschweif3ten Stof3stellen bindig zu schleifen. Bestehen sie
aus zusammengesetzten Profilen, dirfen sie nicht von oben verschraubt werden.

- Fullungen und Stabe an Geldndern und Umwehrungen sind so auszubilden, dass die Verkehrssicherheit

23.03.2023 - Seite 13



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Wagnergasse 25 (142)
11 LV L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten

ZTV Schlosserarbeiten

gewahrleistet ist.
- Gitter, die dem Einbruchschutz dienen, miissen einen umlaufenden Rahmen oder tragende Querstabe
aufweisen; sie sind zu verschweil3en und entsprechend zu verankern.

BAUTEILE AUS BLECH, KLEINTEILE

- Bleche in Rahmen missen spannungsfrei eingesetzt sein.

- Freiliegende Schnittkanten sind zu entgraten. Bleche unter 1 mm Dicke sind umzukanten bzw.
umzubdrdeln.

- Niete sind so weit von den Werkstoffkanten entfernt zu setzen, dass sich der Werkstoff beim Nieten nicht
auswolbt. Nietlécher sind vor dem Einziehen der Niete zu entgraten.

- Nietungen mussen gratfreie SchlieRkdpfe haben.

- Handgeschmiedete Teile missen in allen Teilen handgeschmiedet oder von Hand getrieben sein. Sie
durfen nicht spanabhebend bearbeitet sein.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.1

10.2

Baustelle einrichten und raumen

Liefern und fachgerechtes einrichten, vorhalten und unterhalten
der Baustelleneinrichtung flr sadmtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeflhrten Arbeiten und nach
Abschluss der Arbeiten ordnungsgemaf’ beraumen.

EINZUKALKULIEREN SIND:

- Gerate, Werkzeuge, Kran- und Hebe-Einrichtungen und
sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemafien Durchfiihrung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert
berechnet wird, betriebsfertig aufstellen, einschl. der daftr
notwendigen Arbeiten

- Arbeitsplatzbeleuchtung und -ausleuchtung in notwendigem
Umfang

- alle notwendigen Arbeits- und Schutzgeriste und Rollgeriste,
welche fir die Ausfiihrung der eigenen Leistungen notwendig
sind.

- Unterkilinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und dgl., soweit
erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten

- Herrichten, vorhalten und entfernen von Kranstandplatzen und
allen sonstigen notwendigen befestigten Flachen, welche fir die
eigenen Arbeiten notwendig sind

- sdmtliche Material-Vorhaltekosten

- eventuell notwendiger Verschluss von Raumen zur Sicherung
von angelieferten Bauteilen und Geraten o.4a.

- nach Fertigstellung der beauftragten Leistungen ist die
gesamte Baustelleneinrichtung vollstandig und ersatzlos
zurickzubauen und zu entfernen

VORHALTEZEIT:
- fir die gesamte eigene Bauzeit

HINWEIS:
-Baustrom und Bauwasser und Fassadengertiste stehen
bauseits zur Verfiigung

1 psch

Geriiste liefern, vorhalten, unterhalten

Lieferung, Vorhaltung und Unterhaltung von ausreichend grof3
bemessenen Arbeitsgeristen, Rollgertsten bzw. Hebebihnen
in ausreichender Anzahl und Dimensionierung, um samtliche, in
diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen termin-
und fristgerecht ausfiihren zu kénnen. (Fassadengeriste am
Geb&ude sind bauseits vorhanden)

ARBEITSHOHEN:

- unterschiedlich
-biszu4,0m

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10.3

EINZUKALKULIEREN SIND:

- eventuell notwendige Rampenkonstruktionen zum Uberwinden
unterschiedlicher Héhenniveaus

- notwendiger Auf- und auch Umbau fiir verschiedene
Einsatzgebiete und zum Einbringen in Rdume durch
Norm-Turéffnungen

- eventuell notwendige Umkippsicherungen

1 psch

Aufmaf und Werkstattplanung

Liefern und fachgerechtes Herstellen eines ortlichen Aufmales,
sowie fertigen von Werkstatt- und Montagezeichnungen fiir alle
Bauteile in den nachstehend beschriebenen Positionen, einschl.
Profile, Befestigungen und ggf. Abstimmung mit dem
Architekten, Statiker und Fachplanern fur
Heizung-Luftung-Sanitar (HLS) und Elektro (ELT)

EINZUKALKULIEREN SIND:

- Aufnehmen aller rtlichen Gegebenheiten und fertigen eines
ortlichen exakten Aufmalles als Grundlage fiir die
Werkstattzeichnungen

- Abstimmen und Einarbeiten der Angaben des Architekten,
Statikers, HLS- und ELT-Fachplaners

- Fertigen von priffahigen Werkstattzeichnungen auf
CAD-Basis in notwendigen Malstaben von 1:1 bis 1:20 in
pruffahiger Form als Grundlage fiir die Prifung und Freigabe
durch den Architekten

- Fertigen der Werkstattplane binnen einer Frist von max. 5
Werktagen einschl. drtlichem Aufmald, nach Auftragserteilung
bzw. Aufforderung

- Einarbeiten von eventuellen Auflagen aus der Prifung in die
Montageplane

- Ubergabe der Montageplane in Papierform und als dwg- bzw.
dxf-Datei, sowie zusatzlich als pdf-Datei, (2fach Papier +
digital).

BAUTEILE:

- alle in diesem LV beschriebenen Bauteile

- u.a. Vordachkonstruktion EG (aul3en, Uber Eingang
Fitnesstudio) gemaf Statikpos. 4.1

- u.a. Vordachkonstruktion 2.0G Uber Dachterrasse Ostgiebel
gemalf Statikpos. 2.2

- Gelanderkonstruktion an Dachterrasse im 2.0G am Ostgiebel,
gemal Statikpos. 2.3

- u.a. Innengelander, Handlaufe und Blenden

- sonstiges

1 psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

23.03.2023 - Seite 17



Leistungsverzeichnis

Sanierung Wagnergasse 25 (142)

11 LV L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten
10 LVStufe Allgemeines
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10.4 Dokumentations- und Revisionsunterlagen

Nach Abschluss der vertraglich vereinbarten Arbeiten und vor
Ubersendung der Schlussrechnung sowie als Voraussetzung
und als Grundlage fiir die VOB-Abnahme hat der AN folgende
Revisions- und Dokumentationsunterlagen zusammenzustellen
und beim AG oder dessen Vertreter vorzulegen

NOTWENDIGE UNTERLAGEN:

(in folgender Sortierung)

00 Deckblatt mit allen Angaben

- vollstandige Projektbezeichnung

- Gewerkebezeichnung der ausgefiihrten Leistung

- Name und Anschrift des ausfihrenden Unternehmens

- Kontaktdaten des Unternehmens: Telefon, Fax,
E-Mail-Adresse

- Name des Fachbauleiters mit Angabe Telefon-Nr.,
E-Mail-Adresse

00.01 Inhaltsverzeichnis

01 VOB-Abnahmeprotokoll

02 Fachunternehmererklarung

03 Fachbauleitererklarung

04 Wartungs- und Pflegeanleitungen (z.B. Einbauten oder
Handlaufe)

05 Gutenachweise der verwendeten Stahlsorten und Dubel und
Verglasungen

06 freigegebene Werkstatt- und Montageplane

07 ggf. statische Berechnungen und Dubelausziehversuche
08 Lickenloses Bautagebuch

EINZUKALKULIEREN SIND:

- die Zusammenstellung und Ubergabe der Revisionsunterlagen
gehort zum Leistungssoll und ist deswegen Voraussetzung zur
VOB-Abnahme

- Auch die Schlussrechnung darf erst nach Vorliegen der
Revisions- und Dokumentationsunterlagen eingereicht werden

- die Dokumentations- und Revisionsunterlagen sind spatestens
5 Tage nach Fertigstellung der letzten Bauleistung zunachst als
digitale Version (Scankopie) an die Bautiberwachung zur
Vorabprifung per E-Mail oder auf Datentrdger zu Ubermitteln

- nach Prifung durch die Bautuberwachung sind die
Prifanmerkungen und evtl. Nachforderungen umzusetzen und
die Ubergabe der Originale in der definierten Anzahl binnen 5
Tagen nach Priffreigabe an die Bautberwachung zu vollziehen
- die digitalen Daten sind in derselben Ordner- und Dateistruktur
wie der Ordner in Papierform anzulegen und
durchzunummerieren, (Dateiform als PDF)

- Aus dem jeweiligen Dateinamen muss der Dateiinhalt
selbsterklarend zu erkennen sein

FORM und ANZAHL

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

23.03.2023 - Seite 18



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Wagnergasse 25 (142)

11 LV L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten
10 LVStufe Allgemeines

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- 2-fach als farbiger Papierausdruck im DIN A4 Ordner und
zusatzlich 1-fach digital (Farbscan) auf CD-ROM

ABRECHNUNGSHINWEIS:
Diese Position gilt fir Dokumentation aller Leistungen aller
Positionen und aller Titel dieser Ausschreibung

1 psch GP

Summe LVStufe 10
Allgemeines , Netto: ...l

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 23.03.2023 - Seite 19



Leistungsverzeichnis

Leistung (LVStufe)

20
Schlosserarbeiten + Handlaufe
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Wagnergasse 25 (142)

11 LV L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten

20 LVStufe Schlosserarbeiten + Handlaufe

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
20.1 Vordach EG mit Verglasung gemaR Statik-Pos. 4.1 (inkl. Rinne + Fallrohr)

Liefern und fachgerechtes Herstellen einer Vordachkonstruktion
aus Profilstahl inklusive Uberkopfverglasung und vorgehangter
Rinne mit Fallrohr einschl. sorgsame Feinreinigung vor
Ubergabe

EINBAUBEREICH:

- Vordach am Haupteingang der hofseitigen Gewerbe-Einheit
(Zugang Fitnesstudio)

- Vordach gemal Statik-Pos. 4.1 im EG

PLANUNGSGRUNDLAGEN:
- Statikplan GP-734-AP-S02
- GP-734-AP-Ergazung-Vordach-S02

DETAIL-AUSZUGE AUS PLANUNG

- nachstehend sind einzelnen Ausschnitte aus der Planung
dargestellt, welche ggf. nur in der PDF-Version und nicht in der
GAEB-Version sichtbar sind.

RH folUDj - 21.10m

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 23.03.2023 - Seite 21



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Wagnergasse 25 (142)

11 LV L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten
20 LVStufe Schlosserarbeiten + Handlaufe

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Verglasung: VSG aus 2x6mm, gemal Pos. 4.1.1
Sparren: 5 Stuck, je 2x L100x50x8

| | Detail C/ L\ | |
s B e
i
Soaih
Detail le,| +ﬁo i |
| |

| |
| | |
q{ 95 4L 95 q\, 95 ,1L 95 L B

Biegesteifer Rahmen:
Stiel HEA 120

Riegel HEA 120 Detail A +1v3( I
StRe maglich: +L40 i
H1A-12-16 |

I

|

|

+0,40 |
h J I

|

|

Pos. 4.1 Vordach Erdgeschoss, Ansicht von Osten

Detail A

200
35, 130 @35
1 ’ FuRplatte BI 200x220x10
o [ o o Profil HEA 120, umlaufende
Kehilnaht a=4mm
4x Fischer Injektionssystem FIS V/W
Ankerstange FISAM 12x 180 R

Verankerungstiefe 150mm
Ojektionsmortel FIS V 360 S

220
170

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 23.03.2023 - Seite 22



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Wagnergasse 25 (142)

11 LV L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten
20 LVStufe Schlosserarbeiten + Handlaufe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Detail B (9x ausfunren)
150 mso.
S LT 2x L1ooxsoxs
(=7 i ’.-‘ F 2
_\4'_ I| . i
.R‘xﬁa_%ﬁf_,_ - Fahnenblech
3 Bl 10x60x80,
Doppelkehinaht a=5m
Schraube 1x M16/8.8
” —+—Rahmen
I HEA 120
RN Y |
Kc_)nsolplmle Bl 10x200x100,
Detail C. oxastrven Gy
1) P i, S Gy
— e
/ ALI00EDE 19 [ LT
21 50 i 5
Ey T 8 g
pes | ———— 110050
2x durchgeankert 200
mit M16-A4 je Konsole
und innenliegender 1) Verankerung muf oberhall der
Platte, BI 10x45x45 Decke iber Erdgeschoss lizgen!
Vordach Erdgeschoss, Erganzung Detail C
zu Plan S02 vom 44.02.2022
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 23.03.2023 - Seite 23



Leistungsverzeichnis

Sanierung Wagnergasse 25 (142)

11 LV L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten

20 LVStufe Schlosserarbeiten + Handlaufe

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Pos. 4.1 Vordach Erdgeschoss, Querschnitt

Verglasung:
VSG aus 2x6mm, gemat Pos 4.1.1

+3.73 | UK~ DN wie angrenzende
Y_] | +3,57 Dachflache o
I (== e e |
[ | Spamren: - +3.20
| 5 Stiick, je 2x L100x50x8 \]
| 5x verschraubt mit Distanz- || Detail B
| platte BI 10, Schrauben M12 |
| |
: Biegesteifer Rahmen- _:
| Stiel HEA 120 |
| Riegel HEA 120 |
| Vorh. Stiitzwand |
| | [| +1.30
| l\ FERT (1 ] |
| [ ,_Q._\j |
I | Detailp'~7 |
R : | | 8
. +0.3p |
I | |
i | . A .
I

— |

Fundament Pos. 4.1 4
C 2025, unbewehrt

Es ist unbedingt ein Feinaufmaf erforderiich,
dieser Stahlbautibersichtsplan ersetzt nicht die
Werkplanung des Untemehmers!

Korrosionsschutz:
Feuerverzinken

KOSTRUKTION WIE FOLGT:

- das Vordach besteht aus unterschiedlichen
Profil-Stahl-Bauteilen in unterschiedlichen Dimensionen gemaf
beiligender Statik-Planung

- 1 Stuck Stitze zusammen mit traufseitigem Riegel als
biegesteifer Rahmen HEA 120 mit FuRplatte mit Fahnenblech
- FuRplatte BL200x220x10 mm mit 4 x Fischer Injektionsanker
FIS VIW, Ankerstange FIS A M 12x180 R, Verankerungstiefe
150 mm, Injektionsmértel FIS V360 S

- Fahneblech BL 10x60x80 mm mit Doppelkehlnaht a= 5 mm,
Schraube 1x M16/8.8

- traufseitiger Riegel zusammen mit vorgenannter Stlitze als
biegesteifer Rahmen HEA 120 mit Profilstahlsto3 IH1A-12-16

- eine Seite des Riegels ist auf Stlitze gestoRen und die andere
Seite liegt auf Mauerwerksauflager auf

- auf dem traufseitigen Riegel sind 5 Stiick Fahnenbleche (5x
BL10x80x60) zur Befestigung der Sparren anzuschweissen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

23.03.2023 - Seite 24



Leistungsverzeichnis

Sanierung Wagnergasse 25 (142)

11 LV L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten

20 LVStufe Schlosserarbeiten + Handlaufe

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

- inklusive Untermértelung des Riegel-Mauerwerksauflagers

- 5 Stiick Sparren aus 2xL100x50x8, welche traufseitig am
Fahnenblech des Querriegels verschraubt sind und firstseitig
am Fahnenblech einer Wandkonsole verschraubt sind

- 5 Stuck firstseitige Konsolplatten BL400x100x10 mit
aufgeschweisstem Fahnenblech BL65x70x10

- Befestigung der firstseitigen Wand-Konsolplatten mit 2x durch
die Wand durchgeankerten Bolzen 2 x M16-A4 und
innenseitiger Konterplatte BL45x45x10

- 4 Stuck Dachglasplatten VSG nach statischer Erfordernis aber
mit mindestens 2x6mm als UBER-KOPF-VERGLASUNG inkl.
Dichtungen und Pressleisten mit Verschraubungen als
begehbare Verglasung inkl. statischem Nachweis

- elastische Zwischendichtugen aus EPDM

- Einhaltung der Vorschriften fiir Uberkopfverglasungen im
Rahmen der TRLV (Technische Regeln fir

die Verwendung von linienformig gelagerten Verglasungen)
sowie TRPV (Technische Regeln fiir die Bemessung und
Ausfiihrung punktférmig gelagerter Verglasungen) und mit ZIE
(Zustimmung im Einzelfall)

- Glasdicke nach statischer Notwendigkeit, mindestens 13 mm
- Glas mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (AbZ)

- linienférmige Befestigung der Glasscheibe

- Glas unbedruckt klar, durchsichtig

- Glasrander gefast

- Die Kanten der Einzelscheiben sind nach DIN EN 1863-1
poliert (KPO) auszufihren.

- maximaler Kantenversatz muss den Bestimmungen der
Bauregelliste A, Teil 1, Nr. 11.14 "Verbundsicherheitsglas mit
PVB-Folie" entsprechen

- Ausbildung einer Tropfkante an den freien Randern der VSG
Verglasung

- Alle Scheiben sind vor Montage auf Kantenverletzungen zu
Uberprtfen.

- das Vordach ist an der Traufseite mit einer vorgehangten
Rinne und einem einseitigen Fallrohr auszustatten, wobei das
Fallrohr am FulRpunkt frei in das Gelande speit

PROFILSTAHLGUTE:
- - Baustahl / Profilstahl
- 8235

OBERFLACHENBEHANDLUNG PROFILSTAHL:

- feuerverzinkt fir freie Bewitterung im Auf3enbereich

- alle Verbindungsteile, Schrauben etc. fur freie Bewitterung und
nicht rostend

ABMESSUNGEN:

- Vordachbreite (LAdnge des Traufriegels): ca. 4.600 mm
- Vordachtiefe (Lange der Sparren): ca. 3.800 mm

- Stitzenhoéhe: ca. 2.500 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

1"
20

Lv

L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten

LVStufe Schlosserarbeiten + Handlaufe

Sanierung Wagnergasse 25 (142)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

20.2

20.3

MATERIAL VORGEHANGTE ENTWASSERUNGSRINNE:

- Kastenrinne im Gefalle aus anthrazit vorbewittertem Titanzink

mit beidseitigen Endstlicken und Einlaufstlick zur Einbindung in
Fallrohr

- Rinnenbefestigung mittels nichtrostenden Rinnenhalter

- Fallrohr aus Titanzink anthrazit vorbewittert rund DN70

- Fallrohrauslauf ca. 5 - 10 Gber OK Gelande mit abgewinkeltem
Speier

BEFESTIGUNGSUNTERGRUND VORDACH:

- Befestigung im Mauerwerk mit Warmedammverbundsystem
- Die Uberdachung muss im Mauerwerk so befestigt werden,
dass keine Zwangungen in die Verglasung eingeleitet werden.

EINZUKALKULIEREN SIND:

- Erstellen eines vorherigen Vorort-Aufmalfies und danach
Fertigen einer Werkstatt- und Montageplanung

- inkl. sdmtlicher Verschraubungen und Befestigungsmaterialien
- Feinreinigung der Verglasung vor Ubergabe

1 psch

Zulage Wandanschluss zu Vordach EG (Staik-Pos. 4.1)

Zulage zu der in der vorstehenden Position beschriebenen
Vordachkonstruktion (Vordach gemaf Statik-Pos. 4.1) fur
samtliche entstehenden Mehraufwendungen bei der Ausbildung
des firstseitigen Wandanschlusses

KONSTRUKTION WANDANSCHLUSS WIE FOLGT:

- gekanteter Blechstreifen mittels Pressleiste an aufgehender
Wand befestigt

- Blechstreifen soll mit EPDM-Dichtgummilage auf Verglasung
fixiert werden um die Fuge zwischen Dachverglasung und
Wand abzudichten

- Oberseite der Pressleiste mit transparentem,
dauerelastischem Dichtstoff (Dachdecker-Silikon oder
PU-Fuge) abdichten

LANGE WANDANSCHLUSS:
-ca. 4.600 mm

1 psch

Vordach 2.0G Dachterrasse mit Verglasung gemaR Statik-Pos. 2.2

Liefern und fachgerechtes Herstellen einer Vordachkonstruktion
aus Profilstahl inklusive Uberkopfverglasung und sorgsame
Feinreinigung vor Ubergabe

EINBAUBEREICH: )
- Vordach im 2.0G als Uberdachung der Dachterrasse am

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Wagnergasse 25 (142)
11 LV L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten
20 LVStufe Schlosserarbeiten + Handlaufe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ostgiebel

- Vordach gemalf Statik-Pos. 2.2 im 2.0G

PLANUNGSGRUNDLAGEN:
- Statikplan GP-734-AP-S04
- GP-734-AP-Ergazung-Vordach-S04

DETAIL-AUSZUGE AUS PLANUNG

- nachstehend sind einzelnen Ausschnitte aus der Planung

dargestellt, welche ggf. nur in der PDF-Version und nicht in der
GAEB-Version sichtbar sind.
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- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

1 LV L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten
20 LVStufe Schlosserarbeiten + Handlaufe

Sanierung Wagnergasse 25 (142)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Pos. 2 2 Vordach 2. Obergeschoss
Querschnitt
‘erglasung:

T1~UK  WSG aus 2x6mm, gemak Pos. 2.2.1
+11.26

Sparren: B =
9 Stiick, je 2x L100x50x8
Sx verschraubt mit Distanz-
platte Bl 10, Schrauben M12

Biegesteifer Rahmen: —
Stiele HEA 120
Riegel HEA 120

Detaifierung nach Bau- _
teilfreilegung!

Es ist unbedingt ein Feinaufmal erforderfich,
dieser Stahlbaulibersichtsplan erset=t nicht die
Werkplanung des Unternehmers!

Komosionsschutz:
Feuerverzinken

Detail A

Anschluss ——"—
Stutze Vordach ..

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Wagnergasse 25 (142)

11 LV L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten
20 LVStufe Schlosserarbeiten + Handlaufe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Konsole Stitzenanschluss
M1c10
2x Bt 10x150x233
Bi 12x200x300 120 | 120 @ Sohrungen
- . : Ex @15mm
3+ HF
5, i, aisaiie ol JE 1,2
oxd M12/3.8 120 118 |12 B3 |f 114 u: 53
: .‘t'. : i ] g L]
B 12x200%300
vammmmg ]9 Koneola: 23 B 1 tathctas
&x Fischer FHB Il Inject, Mortes
FIS HE 360 5. Konusankerstange 20 MI2B.S
FHE II- A L Inject M 12 x120/25 Ad,
Ringspalt verfdit, Bahnung im Beton
@tamm, 130mm iief, Hammerbohren, M ar
anoctmanlgung beachiEn! 23 ) 118 .83
300
Detail B
Detall B (9x ausfihren)
10
L50
C i 3
O, 7 2xL100x5068
—f,_-_ " J R =
'-L“‘——-_g %r E*‘:l 1 Fahnenblech
-1 | Bi10x60x80,
Doppefkehinaht a=5mm
Schraube 1x M16/8.8
“ —-— Rahmen
I HEA 120
W S| ) R
Detail C
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 23.03.2023 - Seite 29



Leistungsverzeichnis

Sanierung Wagnergasse 25 (142)

11 LV L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten

20 LVStufe Schlosserarbeiten + Handlaufe

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Detail C (9x ausfihren)

Konsofpiatte Bl 10x200x100,
mit Fahnenblech Bl 10x70x65,
Scharube 1x M16/8.8

2x L100x50x8 10

Pl A%ys0, aF =+
# 85 ‘-——__,__L' F 3 g :
‘ N T 200"

2x durchgeankert i

mit M16-A4 je Konsole -

und innenliegender
Platte, Bl 10x45x45

KOSTRUKTION WIE FOLGT:

- das Vordach besteht aus unterschiedlichen
Profil-Stahl-Bauteilen in unterschiedlichen Dimensionen gemaf
beiligender Statik-Planung

- 2 Stuck Stiitzen zusammen mit traufseitigem Riegel als
biegesteifer Rahmen HEA 120 mit Konsolen-Stitzenanschluss
mittels 8 Verschraubungen M12/8.8 an StitzenfulR-Konsole
verschraubt

- Je Stitze ist eine FulR-Konsole innenseitig an die
Attikauafkantung zu verschrauben, Konsole aus BL 12x200x300
mit 2 Stlick angeschweissten Schwertern 2xBL10x150x260

- traufseitiger Riegel zusammen mit vorgenannten Stitzen als
biegesteifer Rahmen HEA 120 mit 2 x Profilstahlstof?
IH1A-12-16

- beide Seiten des Riegels sind auf den beiden Stiitzen
gestolRen

- auf dem traufseitigen Riegel sind 9 Stiick Fahnenbleche (9x
BL10x80x60) zur Befestigung der Sparren anzuschweissen

- 9 Stiick Sparren aus 2xL100x50x8, welche traufseitig am
Fahnenblech des Querriegels verschraubt sind und firstseitig
am Fahnenblech einer Wandkonsole verschraubt sind

- 9 Stuck firstseitige Konsolplatten BL10x70x65 mit
aufgeschweisstem Fahnenblech BL65x70x10

- Befestigung der firstseitigen Wand-Konsolplatten mit 2x durch
die Wand durchgeankerten Bolzen 2 x M16-A4 und
innenseitiger Konterplatte BL45x45x10

- 8 Stiick Dachglasplatten VSG nach statischer Erfordernis aber
mit mindestens 2x6mm als UBER-KOPF-VERGLASUNG inkl.
Dichtungen und Pressleisten mit Verschraubungen als
begehbare Verglasung inkl. statischem Nachweis

- elastische Zwischendichtugen aus EPDM

- Einhaltung der Vorschriften fir Uberkopfverglasungen im
Rahmen der TRLV (Technische Regeln fir

die Verwendung von linienformig gelagerten Verglasungen)
sowie TRPV (Technische Regeln fiir die Bemessung und
Ausfiihrung punktférmig gelagerter Verglasungen) und mit ZIE
(Zustimmung im Einzelfall)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

1"
20

Lv

L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten

LVStufe Schlosserarbeiten + Handlaufe

Sanierung Wagnergasse 25 (142)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

20.4

- Glasdicke nach statischer Notwendigkeit, mindestens 13 mm
- Glas mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (AbZ)

- linienférmige Befestigung der Glasscheibe

- Glas unbedruckt klar, durchsichtig

- Rander gefast

- Die Kanten der Einzelscheiben sind nach DIN EN 1863-1
poliert (KPO) auszufihren.

- maximaler Kantenversatz muss den Bestimmungen der
Bauregelliste A, Teil 1, Nr. 11.14 "Verbundsicherheitsglas mit
PVB-Folie" entsprechen

- Ausbildung einer Tropfkante an den freien Randern der VSG
Verglasung

- Alle Scheiben sind vor Montage auf Kantenverletzungen zu
Uberprtfen.

PROFILSTAHLGUTE:
- - Baustahl / Profilstahl
- 8235

OBERFLACHENBEHANDLUNG:

- feuerverzinkt fur freie Bewitterung im Aul3enbereich

- alle Verbindungsteile, Schrauben etc. fur freie Bewitterung und
nicht rostend

ABMESSUNGEN:

- Vordachbreite (Lange des Traufriegels): ca. 8.100 mm
- Vordachtiefe (Léange der Sparren): ca. 3.800 mm

- Stutzenhohe: ca. 2.800 mm

BEFESTIGUNGSUNTERGRUND:

- Befestigung im Mauerwerk mit Warmedammverbundsystem
- Die Uberdachung muss im Mauerwerk so befestigt werden,
dass keine Zwangungen in die Verglasung eingeleitet werden.

EINZUKALKULIEREN SIND:

- Erstellen eines vorherigen Vorort-Aufmafles und danach
Fertigen einer Werkstatt- und Montageplanung

- inkl. samtlicher Verschraubungen und Befestigungsmaterialien
- Feinreinigung der Verglasung vor Ubergabe

1 psch

Zulage Wandanschluss zu Vordach 2.0G (Statik-Pos. 2.1)

Zulage zu der in der vorstehenden Position beschriebenen
Vordachkonstruktion (Vordach gemaf Statik-Pos. 2.1) fur
samtliche entstehenden Mehraufwendungen bei der Ausbildung
des firstseitigen Wandanschlusses

KONSTRUKTION WANDANSCHLUSS WIE FOLGT:

- gekanteter Blechstreifen mittels Pressleiste an aufgehender
Wand befestigt

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Sanierung Wagnergasse 25 (142)

1 LV L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten
20 LVStufe Schlosserarbeiten + Handlaufe

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Blechstreifen soll mit EPDM-Dichtgummilage auf Verglasung
fixiert werden um die Fuge zwischen Dachverglasung und
Wand abzudichten
- Oberseite der Pressleiste mit transparentem,
dauerelastischem Dichtstoff (Dachdecker-Silikon oder
PU-Fuge) abdichten

LANGE WANDANSCHLUSS:
-ca. 8.100 mm

1 psch GP o

20.5 Ubergangsbriicke mit Treppenstufen von Dachterrasse zur Fluchttreppe

Liefern und fachgerechtes herstellen und Montieren einer frei
bewitterten Treppen-Konstruktion als Héhenanpassung und
Ubergangs-Briicke von Dachterrasse zur auRen vor der Attika
stehenden Fluchttreppe, gemaf nachstehender Beschreibung
und den planerischen Vorgaben des Architekten

ERLAUTERUNGSHINWEIS
Am Ostgiebel befindet sich eine Dachterrasse.
Bei dieser Dachterrasse war die Dachdecke tber 1.0G (also
der Laufboden der Dachterrasse im 2.0G etwa 40 cm héher als
der Flurboden im 2.0G im Gebaude, so dass man immer vom
Flur 2.0G Uber zwei Stufen nach oben steigen musste um auf
die Dachterrasse gehen zu kénnen.
Da diese Dachterrasse bauordnungsrechtlich einen
Rettungsweg darstellt, war an diese Dachterrasse auf3en eine
Fluchttreppe angestellt. Die oberste Stufe der vorgestellten
Fluchttreppe war h6henmafig so angeordnet, dass man von der
Dachterrasse ebenerdig auf die Fluchttreppe kam.
(siehe nachfolgendes Foto)

_ i

AR
ERNN
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- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Wagnergasse 25 (142)

1 LV L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten

20 LVStufe Schlosserarbeiten + Handlaufe

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Im Rahmen der UmbaumalRnahme wurde die Dachdecke Uber
1.0G im Bereich der Dachterrasse abgebrochen und durch eine
neue, nun aber tiefer liegende Stahlbetondecke ersetzt.

Die Hohenlage der neuen Decke ist nun so gewahlt, dass man
zukiinftig ebenerdig (rollstuhlgeeignet) im 2.0G auf die
Dachterrasse gelangt. Die vorgestellte Stahlfluchttreppe wurde
zur Erneuerung der Geschossdecke demontiert und wird aber in
identischer Héhenlage wie vorher im Bestand wieder aufgebaut.
Da nun aber die neue Terrasse in Ihrer Hohenlage tiefer sitzt
und umlaufend eine Attikaaufkantung hat muss nun eine
Treppen-Brlickenkonstruktion errichtet werden, welche auf der
Seite der Dachterrasse auf der Flachdachabdichtung aufgestellt
ist und dann ber die Attika-Wandaufkantung reicht und an die
Bestandsfluchttreppe angeschlossen wird

Nachfolgend ist ein Foto der neuen, tiefer liegenden Dachdecke
der Dachterrasse zu sehen.

EINBAUORT:
- Treppenbriicke mit 3 Stufen Uber Attika-Wandaufkantung an
Dachterrasse Ostgiebel

KONSTRUKTION WIE FOLGT:

- bestehend aus mindestens ca. 3 Stufen mit einer Laufbreite
von 1,05 m

- Héhenunterschied ca. 50 - 60 cm

- Breite der Oberseite der warmegedammten Attikaaufkantung
ca. 65cm

- Stufen als Gitterrosttrittstufen mit einer Auftrittstiefe von min 27
cm

- Podestbricke als Anpassungsstiick mit Anbindung an

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Wagnergasse 25 (142)

11 L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten
20 LVStufe Schlosserarbeiten + Handlaufe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bestandsfluchttreppe

- Konstruktion bzw. Bauart in optischer Anlehnung an
Bestands-luchttrepp siehe nachstehende Bilddarstllung

My I

EINZUKALKULIEREN SIND:

- erforderliche Arbeits- und Schutzgeriste

- ortliches exaktes Aufmal als Planungsgrundlage

- sehr sauberes verschleifen aller Schnittkanten und
Schweillnahte etc. sowie eventuell notwendiges verspachteln
der Oberflache mit nachfolgenden Schleifvorgangen zur
Erzielung einer durchgehenden sehr glatten Oberflache vor der
vollstandigen Feuerverzinkung

- notwendige Hebewerkzeuge und Befestigungshilfsmittel fur
den Montagezustand

- Alle Befestigungen nur mit Edelstahl-Hutmuttern

- Schutzabdeckung aller zu schiitzenden benachbarten bzw.
angrenzenden Bauteile und Flachen

- Auslegen von Schweil3er-Schutzmatten in allen gefahrdeten
Bereichen

OBERFLACHE:

- alle Bauteile sind vor der vor Ort-Montage vollstandig mit einer
Feuerverzinkung zu versehen.

- Schneiden, Bohren, Schleifen oder Schweissen auf der
Baustelle ist untersagt.

- Die Bausteile sind spater dauerhaft der Witterung ausgesetzt

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Wagnergasse 25 (142)

11 L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten
20 LVStufe Schlosserarbeiten + Handlaufe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1 psch GP o
20.6 AuBen-Terrassengeldnder an Dachterrasse Ostgiebel, Ho6he ca. 1.500 mm

Liefern und fachgerechte Montage eines frei bewitterten
Auflen-Gelanders an den AulRenseiten der Dachterrasse,
gemal nachstehender Beschreibung und den planerischen
Vorgaben des Architekten

PLANGRUNDLAGE:

(siehe dem LV beiliegende Plane / PDF-Dateien)
- Detail-3_Attika-Terrasse

- NT-4-Statik

- Grundriss.2.0G

- sonstige Plane

EINBAUORT:
- Terrassengelander an Dachterrasse Ostgiebel im 2.0G

KONSTRUKTION WIE FOLGT:

- Obergurt FL 10x70 mm,

- Fullstébe FL 10/70 mm mite<=8 - 8,9 cm

- gleichmaRige Abstandsaufteilung,

- Pfosten als doppelter Flachstahl mit Distanzstlicken als linker
und rechter Abschlussstab je Feld FL 10/70 mm

- Untergurt FL 10/70 mm

- Abstand Untergurt bis Obergurt: ca. 1.500 mm

- Pfosten e= max 1,50 m als Zulage in separater Position

- siehe nachstehende Darstellung eines Detailausschnittes aus
der Planung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Wagnergasse 25 (142)

11 LV L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten
20 LVStufe Schlosserarbeiten + Handlaufe

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

+1.38
A 4 -

1,10
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FI 10x70, maxe=1,50m
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Anschluss ————"-
Gelanderstiel .

EINZUKALKULIEREN SIND:

- erforderliche Arbeits- und Schutzgeriste

- ortliches exaktes Aufmal als Planungsgrundlage

- sehr sauberes verschleifen aller Schnittkanten und
Schweillnahte etc. sowie eventuell notwendiges verspachteln
der Oberflache mit nachfolgenden Schleifvorgangen zur
Erzielung einer durchgehenden sehr glatten Oberflache vor der
vollstandigen Feuerverzinkung

- notwendige Hebewerkzeuge und Befestigungshilfsmittel fur
den Montagezustand

- Alle Befestigungen nur mit Edelstahl-Hutmuttern

- Schutzabdeckung aller zu schiitzenden benachbarten bzw.
angrenzenden Bauteile und Flachen

- Auslegen von Schweiler-Schutzmatten in allen gefahrdeten
Bereichen

OBERFLACHE:

- alle Bauteile sind vor der vor Ort-Montage vollstandig mit einer
Feuerverzinkung zu versehen.

- Schneiden, Bohren, Schleifen oder Schweissen auf der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Wagnergasse 25 (142)

11 LV L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten
20 LVStufe Schlosserarbeiten + Handlaufe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Baustelle ist untersagt.
- Die Bausteile sind spater dauerhaft der Witterung ausgesetzt
24 m EP GP oo,
20.7 Zulage Pfosten + Konsole Gelander Dachterrasse
Zulage zu dem in der vostehenden Position beschriebenen
Dachterrassengelander fir die Ausflihrung der Gelanderpfosten
und Konsolplatte mit Schwert
PLANGRUNDLAGE:
(siehe dem LV beiliegende Plane / PDF-Dateien)
- Detail-3_Attika-Terrasse
- NT-4-Statik
- Grundriss.2.0G
- sonstige Plane
KONSTRUKTION WIE FOLGT:
- Konsole als Kopfplatte BL12x120x160 mit aufgeschweisstem
Fahnenblech als Schwert BL10x100x300 bei jedem Pfosten
bzw. Gelanderfeldstof’
- Befestigung der Wand-Konsolplatten mit 2x Fischer FAZ I,
Bolzenanker FAZ 1l 12/10 R
- je Pfosten sind zwischen den Gelanderfeldern Distanzstlicken
12 mm an jedem Befestigungspunkt einzusetzen
- Pfostenhohe: ca. 1.500 mm
- Befestigung der Pfostenflachstédhle am Schwert mittels 2 x
M12/8.8
22 st EP GP
20.8 AuBen-Geldnder am Parkplatz, H6he ca. 1.000 mm
Liefern und fachgerechte Montage eines frei bewitterten
AuBen-Gelanders in der Freianlage am Héhensprung zu
Parkplatz, gemaR nachstehender Beschreibung und den
planerischen Vorgaben des Architekten
PLANGRUNDLAGE:
(siehe dem LV beiliegende Plane / PDF-Dateien)
- Detail-3_Attika-Terrasse
- NT-4-Statik
- Grundriss.EG
- sonstige Plane
EINBAUORT:
- Im Bereich der hofseitigen Rampe zwischen Zugang zum
Fitnesstudio und benachbarten Parkplatz
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Wagnergasse 25 (142)

11 LV L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten

20 LVStufe Schlosserarbeiten + Handlaufe

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

KONSTRUKTION WIE FOLGT:

- Obergurt FL 10x70 mm,

- Flllstébe FL 10/70 mm mit e<=8 - 8,9 cm

- gleichmalige Abstandsaufteilung,

- Pfosten als doppelter Flachstahl mit Distanzstiicken als linker
und rechter Abschlussstab je Feld FL 10/70 mm

- Untergurt FL 10/70 mm

- Abstand Untergurt bis Obergurt: ca. 900 mm

- Pfosten e= max 1,50 m als Zulage in separater Position

- siehe nachstehende Darstellung eines Detailausschnittes aus
der Planung

+1.38
4 v

1,10
FI 10x70, max e=1,50m

1

FW - .

i

Anschluss — "~
Gelanderstiel .

EINZUKALKULIEREN SIND:

- erforderliche Arbeits- und Schutzgeriste

- Ortliches exaktes Aufmal} als Planungsgrundlage

- sehr sauberes verschleifen aller Schnittkanten und
Schweillndhte etc. sowie eventuell notwendiges verspachteln
der Oberflache mit nachfolgenden Schleifvorgangen zur
Erzielung einer durchgehenden sehr glatten Oberflache vor der
vollstandigen Feuerverzinkung

- notwendige Hebewerkzeuge und Befestigungshilfsmittel fur

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

1"
20

Lv

L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten

LVStufe Schlosserarbeiten + Handlaufe

Sanierung Wagnergasse 25 (142)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

20.9

20.10

den Montagezustand

- Alle Befestigungen nur mit Edelstahl-Hutmuttern

- Schutzabdeckung aller zu schiitzenden benachbarten bzw.
angrenzenden Bauteile und Flachen

- Auslegen von Schweiler-Schutzmatten in allen gefahrdeten
Bereichen

OBERFLACHE:

- alle Bauteile sind vor der vor Ort-Montage vollstandig mit einer
Feuerverzinkung zu versehen.

- Schneiden, Bohren, Schleifen oder Schweissen auf der
Baustelle ist untersagt.

- Die Bausteile sind spater dauerhaft der Witterung ausgesetzt

5m EP ...

Zulage Pfosten + Konsole Geldnder Parkplatz

Zulage zu dem in der vostehenden Position beschriebenen
Dachterrassengelander fir die Ausfiuihrung der Gelanderpfosten
und Konsolplatte mit Schwert

PLANGRUNDLAGE:

(siehe dem LV beiliegende Plane / PDF-Dateien)
- Detail-3_Attika-Terrasse

- NT-4-Statik

- Grundriss.2.0G

- sonstige Plane

KONSTRUKTION WIE FOLGT:

- Konsole als Kopfplatte BL12x120x160 mit aufgeschweisstem
Fahnenblech als Schwert BL10x100x100 bei jedem Pfosten
bzw. Gelanderfeldstofy

- Befestigung der Wand-Konsolplatten mit 2x Fischer FAZ I,
Bolzenanker FAZ Il 12/10 R

- je Pfosten sind zwischen den Gelanderfeldern Distanzsticken
12 mm an jedem Befestigungspunkt einzusetzen

- Pfostenhéhe: ca.900 mm

- Befestigung der Pfostenflachstahle am Schwert mittels 2 x
M12 /8.8

4 St EP...........

AuBen-Gartentiir-Ergdanzung am Bestandsgeldander

Liefern und fachgerechte Montage einer frei bewitterten

AuBRen-Gartentir und Montage an einem Bestandspfosten des
Gelanders auf der Grundstiicksgrenze, gemaR nachstehender
Beschreibung und den planerischen Vorgaben des Architekten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Sanierung Wagnergasse 25 (142)

11 L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten
20 LVStufe Schlosserarbeiten + Handlaufe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
EINBAUORT:

- Garten-Tur zur Abtrennung des Parkplatzes zur restlichen
Freianlage hinter dem Haus am Ostgiebel (Richtung Cafe
Wagner auf Nachbargrundstlick)

(siehe Fotos vom Bestand mi Handskizze des Tirflligels)

/

Cate Wagner

R 18

KONSTRUKTION WIE FOLGT:

- Tirfligel aus umlaufendem Rahmen aus Quadratrohr oder
Rechteckrohr 40x40 mm oder 40x30 mm in Anpassung an das
Bestandsgelander

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 23.03.2023 - Seite 40



Leistungsverzeichnis

1"
20

Lv

L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten

LVStufe Schlosserarbeiten + Handlaufe

Sanierung Wagnergasse 25 (142)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

20.11

- vertikale Fllstdbe aus FL10x30 oder 10x40 mm mit e <80 mm
bis <90 mm

- Turfligelaufhdngung an mindestens 2 Bandern, welche an den
im Bestand befindlichen Pfosten des
Grundstucks-Zaungelénders nachtraglich anzubringen sind

- Zusatzlicher Anschlagpfosten auf Wandseite nach statischer
Erfordernis und passend zum Bestands-Zaungelander

- neuer Anschlagpfosten ist in bauseitiges Hilsenfundament
einzubetonieren

- PZ-Schlossvorriistung im Schlosskasten

- Dricker/Knauf Garnitur

ABMESSUNGEN

- Turfligelbreite inkl. Pfosten: ca. 1.400 mm
- Turfligelhéhe: ca. 1.250 mm

- Fundamenttiefe: ca. 500 mm

EINZUKALKULIEREN SIND:

- ortliches exaktes Aufmal} als Planungsgrundlage

- sehr sauberes verschleifen aller Schnittkanten und
Schweillndhte etc. sowie eventuell notwendiges verspachteln
der Oberflache mit nachfolgenden Schleifvorgangen zur
Erzielung einer durchgehenden sehr glatten Oberflache vor der
vollstandigen Feuerverzinkung

- notwendige Hebewerkzeuge und Befestigungshilfsmittel fur
den Montagezustand

- Alle Befestigungen nur mit Edelstahl-Hutmuttern

- Schutzabdeckung aller zu schiitzenden benachbarten bzw.
angrenzenden Bauteile und Flachen

- Kaltverzinkung aller Schweil3-Anschliisse an
Bestandsgelander

- Einbetonieren des neuen Zaunpfosten in bauseitiges
Hulsenfundament

OBERFLACHE:

- alle Bauteile sind vor der vor Ort-Montage vollstandig mit einer
Feuerverzinkung zu versehen.

- Schneiden, Bohren, Schleifen oder SchweilRen auf der
Baustelle ist untersagt. (Ausnahme: Anschlissen an
Bestandszaun)

- Die Bausteile sind spater dauerhaft der Witterung ausgesetzt

1 psch

Randwinkel mit Riffeblech an Pumpensumpf

liefern und fachgerechte Montage einer Randwinkelblende mit
Riffelblech-Einlage als begehbare Abdeckung einer Grube am
Pumpensumpf im Kellergeschoss gemaf nachstehender

Beschreibung und den planerischen Vorgaben des Architekten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Wagnergasse 25 (142)

11 LV L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten

20 LVStufe Schlosserarbeiten + Handlaufe

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

KONSTRUKTION WIE FOLGT:

- Grubenrandeinfassung als L-Winkel-Profil, L 20x20x6 mm auf
Rohbetonboden gedibelt

- der liegende Schenkel ist auf der Oberflache der
Stahlbetonbodenplatte aufzudibeln und dient gleichzeitig als
Einlegerahmen fir die spatere Riffelblechabdeckung

- der stehende Schenkel soll als Randabstellung fir den
umgebenden Bodenaufbau aus Warmedammung und Estrich
dienen

-Aussenecken auf Gehrung

- belastbare Riffelblechabdeckung mit eventuell notwendigen
Unterstltzungstragern

- hergestellt aus Aluminium oder Stahl und im Vollbad nach DIN
EN 1SO1461 feuerverzinkt.

- Besonders stabile Ausfiihrungen gegen Durchbiegen

- versehen mit Langzeit-Korrosionsschutz

- Oberflache rutschsicher

- eine Vorrichtung zum einfachen Herausheben ist vorzusehen.
(Griff)

EINZUKALKULIEREN SIND:

- ortliches exaktes Aufmal als Planungsgrundlage

- notwendige Hebewerkzeuge und Befestigungshilfsmittel fur
den Montagezustand

- alle Bauteile feuerverzinkt

- Dlbel aus nichtrostendem Material

- Befestigungsmittel mussen fur den Einsatz im Bereich mit
dauerhafter Feuchtigkeitsbelastung geeignet und zugelassen
sein

- da in die abzudeckende Grube eine Pumpen-Leitung verlauft,
ist das Riffelblech entsprechend auszuklinken (Bei verzinkter
Ausfiihrung muss das Ausklinken vor dem verzinken erfolgen)
- Herstellung eines passgenauen Ausschnittes fur
Leitungsdurchgang der Pumpenleitung durch
Riffelblechabdeckung

- Befestigungsmittel missen fir den Einsatz im Bereich mit
dauerhafter Feuchtigkeitsbelastung geeignet und zugelassen
sein

EINSATZORT:
- am Grubenrand des Pumpensumpfes im Kellergeschoss

GRUBENABMESSUNG:
-ca. 400 x 400 mm

VERKEHRSLAST:
- 5 kN/m?

2 St EP ...

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Sanierung Wagnergasse 25 (142)

1 LV L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten
20 LVStufe Schlosserarbeiten + Handlaufe

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

20.12 Aufarbeitung Bestandsgeldander + Erganzung Rundrohr-Handlauf

Liefern und fachgerechtes Aufarbeiten und Erganzen des im
Bestand befindlichen Treppengelanders

ERLAUTERUNGSHINWEIS:

Das Bestandsgelander "aus DDR-Zeit" hatte tiber dem
Flachstahl-Handlauf einen typischen schwarzen
PVC-Schutziiberzug, welcher aus Brandschutzgriinden entfernt
werden musste.

(siehe nachstehendes Foto

Der nun freigegelegte Flachstahl-Handlauf (Obergurt) weisst
nicht sauber verschliffene Schweisstellen und Grate auf und
muss nachgeschliffen und ggf. nachgespachtelt werden.
(siehe auch nachstehendes Foto)

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Sanierung Wagnergasse 25 (142)

1 LV L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten

20 LVStufe Schlosserarbeiten + Handlaufe

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Zusatzlich soll oben auf den Obergurt ein unterbrechungsfreier
Edelstahl-Handlauf mit Distanzstiicken aufgeschweisst werden
um den Treppenlauf des Fluchttreppenhauses nicht noch weiter
einzuengen

ZIELDEFINITION AUFARBEITUNG:

- Verschleifen und ggf. Spachteln von Fehlstellen des alten
Bestandsobergurtes

- Anschweissen eines neuen vollstandig unterbrechnungsfreien
Edelstahl-Rundrohrhandlaufes auf Edelstahl-Distanzstiicken

BESCHREIBUNG HANDLAUFERGANZUNG

- nachtragliche Ergdnzung eines unterbrechungsfrei
durchgehenden V2A Edelstahl-Handlaufes aus V2A Rundrohr
(System-Rundprofil 42 - 43 mm), (Innen- und AuRRenbdgen und
Abwinklungen als Zulage in separater Position)

- ca. 4 - 5 cm hohe Abstandshalter als Anschlussschwert aus
Edelstahl-Rundstab in statisch notwendiger Dimension und in
statisch notwendigen Achs-Abstanden zur Befestigung
(schweissen) mittig auf dem Bestandsobergurt und zur
Aufnahme (schweissen) des Rundrohr-Ssystemhandlaufes

- Rundrohr-Handlauf muss vom KG bis 2.0G
unterbrechungsfrei durchgehend verlaufen (Zulage fir Bégen in
separater Position)

- neuer Rundrohrhandlauf muss exakt dem Obergurt des
Bestandsgelanders folgen und mittig in der Achse dariiber
sitzen

- Rundrohr-Handlauf verdeckt auf Anschlussschwert
geschweisst

- Anschlussschwerter an Bestandsgelander angeschweisst

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

1"
20

Lv

L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten

LVStufe Schlosserarbeiten + Handlaufe

Sanierung Wagnergasse 25 (142)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

20.13

EINZUKALKULIEREN SIND:

- ortliches exaktes Aufmal als Planungsgrundlage

- sehr sauberes verschleifen aller Schnittkanten, Schwei3nahte
etc. sowie eventuell notwendiges verspachteln der Oberflache
mit nachfolgenden Schleifvorgangen zur Erzielung einer
durchgehenden sehr glatten Oberflache

- notwendige Hebewerkzeuge und Befestigungshilfsmittel fur
den Montagezustand

- Schutzabdeckung aller zu schiitzenden benachbarten bzw.
angrenzenden Bauteile und Flachen wahrend der Schleif- und
Schweilarbeiten

- Auslegen von Schweil3er-Schutzmatten in allen gefahrdeten
Bereichen

- 24 h Brandwache nach Schweildvorgangen

- Dem Bieter wird die Mdglichkeit gegeben, sich vorab das
Gelander im Bestand anzusehen. Die Baustelle ist taglich von
8-15 Uhr nach vorheriger Anmeldung zuganglich.

FARBTON
- Stahlteile: Vollton nach Wahl und Bemusterung durch den AG,
wahrscheinlich RAL 7015 schiefergrau, matt

EDELSTAHLOBEFLACHEN
- geburstet

EINSATZORT:
- Haupt-Treppenhaus vom KG beginnend bis zum 2..0G

ABRECHNUNGSHINWEIS:

Zur Abrechnung der vorstehend beschriebenen Leistungen
(Ergénzung/Aufarbeitung) wird das Bestandsgelander nach
laufenden Metern abgerechnet.

45 m EP ...

Edelstahl-Handlauf innen, wandseitig

liefern und fachgerechte Montage von wandseitigen V2A
Edelstahl-Handl&aufen in unterschiedlichen Teilldngen, geman
nachstehender Beschreibung und den planerischen Vorgaben
des Architekten und nach DIN 18040

KONSTRUKTION WIE FOLGT:

- wandseitig angebrachter Handlauf aus V2A Edelstahl
Rundrohr aus System-Rundprofil 42 - 43 mm, mit
Edelstahlrosetten an die Wand gediibelt , (Innen- und
Aufdenbdgen und Abwinklungen als Zulage in separater
Position)

- Unterschiedliche Langen von 1 m bis 5m

- verdeckte, nicht sichtbare Befestigung mit Rosettenabdeckung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

1"
20

Lv

L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten

LVStufe Schlosserarbeiten + Handlaufe

Sanierung Wagnergasse 25 (142)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

20.14

- Abstand der Befestigungspunkte und Wahl der Diibel nach
statischer Erfordernis

- Anschlussschwert aus Edelstahl fir Edelstahl-Handlauf
(Ausladung ca. 50 bis 70 mm) in statisch notwendigen
Abstanden

- Handlaufenden jeweils zur Wand gebogen (Zulage fiir B6gen
in separater Position)

- Handlauf verdeckt auf Anschlussschwert angeschweisst

- Der wandseitige Handlauf muss sowohl am Antritt und am
Austritt jeweils noch 30 cm Uber die Stufenvorderkante
waagerecht weiterlaufen (Zulage fur Bégen, Abwinklungen und
Richtungsanderungen in separater Position)

EINZUKALKULIEREN SIND: - értliches exaktes Aufmal als
Planungsgrundlage

- sehr sauberes verschleifen aller Schnittkanten, SchweilRnahte
etc. sowie eventuell notwendiges verspachteln der Oberflache
mit nachfolgenden Schleifvorgangen zur Erzielung einer
durchgehenden sehr glatten Oberflache

- erhohte Anforderung an Mafllgenauigkeit und Toleranzen

- notwendige Hebewerkzeuge und Befestigungshilfsmittel fur
den Montagezustand

- Schutzabdeckung aller zu schiitzenden benachbarten bzw.
angrenzenden Bauteile und Flachen

- Auslegen von Schweiler-Schutzmatten in allen gefahrdeten
Bereichen

- 24 h Brandwache nach Schweildvorgangen

FARBTON
- Stahlteile: Vollton nach Wahl und Bemusterung durch den AG,
wahrscheinlich RAL 7015 schiefergrau, matt

EDELSTAHLOBEFLACHEN
- geburstet

HANDLAUFHOHE:
- in ca. 85 cm Hohe Uber OK Treppenstufenvorderkante

EINSATZORT:
- Haupt-Treppenhaus
- sowie vereinzelte Handlaufe im Gebaude

55 m EP ............

Zulage Handlauf Bégen, Abwinklungen, Richtungsanderungen

Zulage zu vor beschriebener Position des
Edelstahl-Rundrohr-Handlaufes fir die Ausfilhrung von Bégen
und Abwinklungen bzw. Richtungsanderungen nach DIN 18040

AUSFUHRUNG:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

1"
20

Lv

L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten

LVStufe Schlosserarbeiten + Handlaufe

Sanierung Wagnergasse 25 (142)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

20.15

20.16

- als auf Rundbogen (nicht Gerung geschnittener) im
Edelstahl-Handlauf in unterschiedlichen Winkeln

ABRECHNUNGSHINWEIS:

- jede Richtungsanderung wird als je 1 Stlck abgrechnet

- eine eventuelle 180 Grad Bogenausfiihrung an einem
Treppenauge wird wegen dem Ubergang von der Schragen in
die Waagerechte und wegen des Richtungswechsels mit 4
Stlck je 180 Grad-Wende abgerechnet

Zulage Endstiicken

Zulage zu vor beschriebener Position des des
Edelstahl-Handlaufes fur die Ausfihrung des Endstiickes als
Halbkugel am Handlaufabschluss

Fahrradstinder-Biigel

Liefern und fachgerechte Montage eines frei bewitterten
Fahrradstander-Bugels in der Freianlage, gemaf}
nachstehender Beschreibung und den planerischen VVorgaben
des Architekten

EINBAUORT:
- nach Angabe der Bauutberwachung oder des AG in der
Freianlage

KONSTRUKTION WIE FOLGT:

- auf dem Kopf stehender U-férmiger Bugel aus FL 10x100 mm
mit unterseitig angeschweisster Ful3platte

- FuRplatte BL12x160x160 auf bauseitiges Fundament

- Befestigung der FulR-Konsolplatten auf bauseitigem
Fundmanet mit Injektionsanker nach nach statischer Erfordernis

EINZUKALKULIEREN SIND:

- erforderliche Arbeits- und Schutzgeriste

- ortliches exaktes Aufmal} als Planungsgrundlage

- sehr sauberes verschleifen aller Schnittkanten und
Schweillndhte etc. sowie eventuell notwendiges verspachteln
der Oberflache mit nachfolgenden Schleifvorgangen zur
Erzielung einer durchgehenden sehr glatten Oberflache vor der
vollstandigen Feuerverzinkung

- notwendige Hebewerkzeuge und Befestigungshilfsmittel fur
den Montagezustand

- Alle Befestigungen nur mit Edelstahl-Hutmuttern

- Schutzabdeckung aller zu schiitzenden benachbarten bzw.
angrenzenden Bauteile und Flachen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

23.03.2023 - Seite 47



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Wagnergasse 25 (142)

11 LV L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten
20 LVStufe Schlosserarbeiten + Handlaufe

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Auslegen von Schweiler-Schutzmatten in allen gefahrdeten
Bereichen

OBERFLACHE:

- alle Bauteile sind vor der vor Ort-Montage vollstandig mit einer
Feuerverzinkung zu versehen.

- Schneiden, Bohren, Schleifen oder Schweissen auf der
Baustelle ist untersagt.

- Die Bausteile sind spater dauerhaft der Witterung ausgesetzt

ABMESSUNGEN FAHHRADSTANDER-BUGEL:

- Hohe tber Pflaster 900 - 1.000 mm

- Einbindetiefe von OK Pflaster bis Fundament: ca. 200 mm
- Lange: ca. 900 - 1.000 mm

10 St EP GP

Summe LVStufe 20
Schlosserarbeiten + Handlaufe , Netto:  .............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 23.03.2023 - Seite 48
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Leistung (LVStufe)

30
Regie-Tagelohnarbeiten
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Leistungsverzeichnis

1"
30

Lv

L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten

LVStufe Regie-Tagelohnarbeiten

Sanierung Wagnergasse 25 (142)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

30.1

Allgemeiner Hinweis Tagelohnarbeiten

Tagelohnarbeiten werden grundsatzlich nur vergltet, wenn sie
ausdricklich von der Bauliberwachung / Bauleitung bzw. dem
AG oder dessen Vertreter schriftlich vor Ausfuhrungsbeginn
beauftragt und genehmigt worden sind.

Sie mussen unaufgefordert taglich der Bauliberwachung /
Bauleitung zur Unterschrift vorgelegt werden.

Wenn die Vorlage zur Unterschrift wegen der Nichtanwesenheit
der Bauliberwachung nicht mdglich ist, so miissen die
Tagelohnberichte spatestens nach Ablauf der Kalenderwoche
der Bauliberwachung / Bauleitung auf dem Postweg zur
Unterschrift zugesendet werden.

Von der Baulberwachung nicht unterzeichnete Tagelohnzettel
werden bei der Abrechnung nicht beriicksichtigt.

Wenn vom Bieter Einheitspreise fir Tagelohnarbeiten von
Helfern angeboten werden, so muss er dafir Sorge tragen,
dass auf der Baustelle auch entsprechendes Personal auf
Anforderung eingesetzt werden kann.

Sollte der Bieter vorhaben, die Baustelle nicht mit Helfern zu
besetzten, so muss er davon ausgehen, dass er bei einer
Anforderung zum Einsatz von Helfern entsprechend
Facharbeiter einsetzen muss.

Dies hat er bei der Kalklulation der Stundensatze zu
bericksichtigen.

Far Hilfsarbeiten werden nur die angebotenene Tagelohnsatze
von Helferstunden vergutet, auch wenn diese von Facharbeitern
ausgefihrt wurden.

Die Dokumenation der Tagelohnarbeiten hat auf
arbeitstaglichen separaten Regieberichten unter Angabe der
ausgefuhrten Arbeiten (exakte Bezeichnung) zu erfolgen.
Die Arbeitskrafte sind dabei einzeln namentlich zu benennen
und jeder Arbeitskraft ist die jeweils ausgefiihrte Leistung
zuzuordnen.

Facharbeiter

Facharbeiterstunden auf nachweisliche Anordnung der
Baulberwachung auch fir Anpassungsarbeiten von
bestehenden Aussengelandern nach vorheriger technischer
Abstimmung vor Ort

30 h EP ............

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Wagnergasse 25 (142)

11 LV L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten
30 LVStufe Regie-Tagelohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe LVStufe 30
Regie-Tagelohnarbeiten , Netto:  ...............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 23.03.2023 - Seite 51



LV-Zusammenfassung

Sanierung Wagnergasse 25 (142)

11 LV L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
10 LVStufe Allgemeines 15 sessessssssssrssrsessssesssens
20 LVStufe Schlosserarbeiten + Handlaufe 1
30 LVStufe Regie-Tagelohnarbeiten 49 sirereceescsesscsesssseeeees
Summe LV 11 L11 Schlosser- und Stahlbauarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ...

zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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