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Leistungsverzeichnis

Projekt (P419)
Neubau Funktionsgebaude-LA-Stadion Jena

Leistung (LV)
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Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.
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Leistu ngsverzeiChniS Neubau Funktionsgebaude-LA-Stadion Jena (P419)

Allgemeine Angaben

Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (siehe Formblatter) voraus.
Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen moglich.
Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
Legen Sie Ihrem Angebot eine giiltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
Legen Sie Inrem Angebot einen vollstdndigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil.

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch

................................................................ Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
Anbieter

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

25.06.2022 - Seite 3



Inhaltsverzeichnis Neubau Funktionsgebiude-LA-Stadion Jena (P419)
06 LV L06 Abbrucharbeiten

Nr. Bezeichnung Seite
Deckblatt des Leistungsverzeichnisses 1
Allgemeine Baubeschreibung 5
Hinweis zur Umsetzung und Einhaltung der Corona-Regelungen 7
*** textliche Hinweise *** 11
06.01 Gewerk BE und vorbereitende MaBnahmen 12
06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebaude 20
06.03 Gewerk Abbrucharbeiten Freianlagen 39
06.04 Gewerk Tagelohn 41
Zusammenfassung der Gliederungspunkte 44

25.06.2022 - Seite 4



Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebaude-LA-Stadion Jena (P419)

06 LV L06 Abbrucharbeiten

Allgemeine Baubeschreibung

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN

Die Stadt Jena mit dem Eigenbetrieb Kommunale Immobilien
Jena (KIJ), beabsichtigt, das "in die Jahre" gekommene
Leichtathletik-Stadion an der Wallnitzer Strale zu ertlichtigen
und auszubauen.

In diesem Zusammenhang soll auch ein Neubau fir ein
Funktionsgebaude errichtet werden.

Um fir den Neubau Platz zu schaffen soll das aktuell noch im
Bestand befindliche alte Lagergebdude abgebrochen werden.
Dieses Bestandsgebaude wurde vermutlich um 1975 errichtet.

Das Abbruchgelande befindet sich im "Hinterland" des bereits
im vorangegangenen Bauabschnitt neu Uberarbeiteten
Leichtathletik-Stadions.

Um nicht Gber die neu hergerichtetetn Stadion-Flachen fahren
zu mussen, soll die gesamte Ver- und Entsorgung der
Abbruch-Baustelle Gber die vorhandene BaustralRe, beginnend
vom Parkplatz "Am Stadion2" parallel zur Stadtrodaer Stralle
bis zum Baufeld erfolgen.

Diese BaustralRe soll wahrend der gesamten Abbruchzeit
ungehindert nutzbar sein.

(siehe nachstehender Satellitenauszug)

Diese Strale wird aber auch gleichzeitig durch die
benachbarten Anlieger (TUS-Fitness und Sportgymnasium)
dauerhaft genutzt und muss einschl. der dortigen Parkplatze
ebenfalls dauerhaft zuganglich, befahrbar und nutzbar sein.
Dies ist durch alle Baubeteiligten sicherzustellen.
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Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebaude-LA-Stadion Jena (P419)

06 LV L06 Abbrucharbeiten

Allgemeine Baubeschreibung

LAGE DES BAUGRUNDSTUCKES

Das Baugrundstlck befindet sich in 07749 Jena in der
Wollnitzer Stral3e, wobei die Errichbarkeit nur Giber die
BaustralRe entlang der Stadtrodaer Stral’e gegeben ist. (siehe
oben stehendes Sattelitenbild mit Markierung der
Zufahrtsstralle, so dass das Grundstiick Uber eine vollstdndige
und sehr gute Verkehrsanbindung verflgt.

Die spatere Postanschrift wird "Am Stadion 8" lauten.

Parkplatzflachen fur Handwerkerfahrzeuge kénnen nicht zur
Verfligung gestellt werden.

LAGERPLATZE

In inmittelbarer Nahe und im Umfeld sind ausreichend grof3
bemessene Lagermdglichkeiten vorhanden, um Lagerplatze fir
Personal, Material und Gerate bzw. Stellflachen fir Container in
ausreichender Zahl zu organisieren.

Auf dem Grundstlick stehen also Flachen zur Verfligung, die
der AN nach Abstimmung nutzen kann.

Der Bieter muss sich hier vor Angebotsabgabe selbst ein Bild
machen, um sein Angebot auskdmmlich kalkulieren zu kénnen.
Seitens des Auftraggebers kann jedoch grundsatzlich keine
Zusage bzw. Garantie Uber mdgliche Flachennutzungen
aulerhalb des Baugrundstiicks gegeben werden.
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Leistu ngsverzeiChniS Neubau Funktionsgebiude-LA-Stadion Jena (P419)
06 LV L06 Abbrucharbeiten

Hinweis zur Umsetzung und Einhaltung der Corona-Regelungen

Der Bieter/Auftragnehmer ist grundsatzlich verpflichtet sich
arbeitstaglich tUber die aktuell geltenden Bestimmungen,
Verordnungen, Vorschriften und sonstigen gesetzlichen
Regelungen im Zusammenhang mit der epidemischen
Corona-Lage eigenverantwortlich zu informieren.

Hierbei sind auch und insbesondere die die jeweils aktuellen
Allgemeinverfiigungen der Stadt Jena zu bertcksichtigen.

Alle sich daraus ergebenden Verpflichtungen und MalRnahmen
sind vom Bieter/Auftragnehmer einzuhalten und zu erflllen.
Dies gilt auch fir die Einhaltung von Regelungen zum Tragen
von Mund-, und Nasenbedeckungen, Abstandregelungen,
Test-Verpflichtungen sowie die Einhaltung und Umsetzung der
sich daraus ergebenden Hygiene-Malinahmen.

Die Einhaltung dieser Malitnahmen und Regelungen ist
ebenfalls durch den Bieter / Auftragnehmer unaufgefordert,
eigenverantwortlich, nachweislich und prifbar arbeitstaglich zu
dokumentieren.

Die Dokumentation ist auf Anfrage dem Auftraggeber bzw. der
Baulberwachung unentgeltlich mit einer Frist von max. 2 Tagen
in Kopie zu Ubergeben.

Die Ubergabe kann digital als Scankopie im PDF-Dateiformat
erfolgen.

Die Einhaltung und Umsetzung aller vorstehend genannten
Regelungen im Zusammenhang mit der
epidemischen-Corona-Lage ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergiitet.

Zusitzlich technische Vorbemerkungen - Abbrucharbeiten
Zusétzlich technische Vorbemerkungen - Abbrucharbeiten

Art und Umfang der Leistung

Haupt-Gegenstand der Ausschreibung ist unter anderem der vollstandige
Totalabbruch des ehemaligen Lager-Gebaudes bis auf Unterkante der
Fundamente einschlieBlich aller notwendigen Erdarbeiten und
SicherungsmafRnahmen im Gelédnde sowie der Rickbau von versiegelten
Beton-Fahrflachen im Freianlagen bereich

Geruste und Provisorien

Ein Gerust wird bauseits nicht gestellt. Das Stellen der fur die Arbeiten
notwendigen Arbeits- und Schutzgeriste, auch Gber 2,00 m
Arbeitsbihnenhdéhe sowie das Erstellen notwendiger provisorischer
Umwehrungen einzukalkulieren.

Erdarbeiten
Alle Maschinenkosten sowie die Entsorgung des nicht zur Verfillung
geeigneten Boden- und Abbruchmaterials sind einzukalkulieren.

Genehmigungen, Absicherungen

Das Einholen von notwendigen verkehrsrechtlichen Genehmigungen sowie
die dafurr anfallenden Gebuhren sind einzukalkulieren.

Die Verkehrssicherheit bei den Abbrucharbeiten ist eigenverantwortlich
sicherzustellen.
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Leistu ngsverzeiChniS Neubau Funktionsgebiude-LA-Stadion Jena (P419)

06 LV L06 Abbrucharbeiten

Zusatzlich technische Vorbemerkungen - Abbrucharbeiten

Die entsprechenden Sicherungsmalinahmen sind einzukalkulieren.

Abbrucharbeiten

Alle Abbrucharbeiten sind mit auf3erster Sorgfalt auszufiihren.
Verbleibende Bauteile im Abbruchbereichn und im Umfeld sind durch
geeignete Mallnahmen vor Beschadigung zu schiitzen. Notwendige
Montageabsteifungen wahrend der Abbrucharbeiten sind einzukalkulieren.

Die fur das jeweilige Gewerk bestehenden DIN-Bestimmungen und
Richtlinien sind sinngemaf anzuwenden.

Als weitere Grundlage sind anzuwenden:

"Technische Vorschriften fir Abbrucharbeiten", zu beziehen bei:
Deutscher Abbruchverband e.V.,

Oststralle 122, 40210 Disseldorf,

soweit sie sachlich zutreffend sind,

sowie die TRGS 519 - Asbest

und die ZH 1/514 Abbrucharbeiten,

sowie die Anforderungen der LAGA, Technische Regeln der
Abfallbeseitigung,

Bewertung nach LAGA-Mitteilung 20,

sowie die Anforderungen des Leitfadens fir den Umgang

mit Boden und StraRenausbaustoffen hinsichtlich Verwertung und
Beseitigung des Thuringer Ministerium fiir Bau, Landesentwicklung und
Medien,

das Merkblatt "Abbruch" der Stadt Jena

sowie die Gewerbeabfallverordnung vom 18.04.2017 (sh. Baugenehmigung)

sowie die glltige Abfallverzeichnis-Verordnung.

Wichtige Normen:

DIN 18007 - Abbrucharbeiten; Begriffe, Verfahren,

Anwendungsbereiche;

Sofern in den Leistungspositionen die Vorgange "Abbrechen, Demontage,
Entfernen, Transport, Aufladen und Abfuhr" nicht gesondert beschrieben
sind, gelten diese Vorgange unter Zugrundelegung der allgemeinen
anerkannten Regeln der Technik, der gesetzlichen und behdrdlichen
Bestimmungen und Ausfiihrungsbestimmungen nach den DIN-Normen der
ATV-VOB Teil C als beschrieben.

Schuttbeseitigung

Der anfallende Bauschutt ist vom Auftragnehmer zu entsorgen, sofern im
Leistungsverzeichnis nichts anderes angegeben ist. Der Nachweis Uber den
Verbleib aller zu entsorgenden Stoffe muss llickenlos und nachprifbar
gefuhrt werden und ist auf Verlangen vorzulegen.

Ebenso kann ein Nachweis Uber spezielle Zulassungen beauftragter Dritter
(z. B. Transportunternehmen, Deponiebetreiber) verlangt werden.

Die einschlagigen Vorschriften tber die Entsorgung von
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Leistu ngsverzeiChniS Neubau Funktionsgebiude-LA-Stadion Jena (P419)

06 LV L06 Abbrucharbeiten

Zusatzlich technische Vorbemerkungen - Abbrucharbeiten

Sondermll und Sonderabfall sowie Reststoffverwertung und ortlich fest
gelegte MalRnahmen fiir Recycling sind streng einzu- halten. Das Eingraben
oder Verbrennen auf der Baustelle ist grundsatzlich untersagt. Das direkte
Abwerfen von Bauschutt ist nicht gestattet. Schutt-Container sind zur
Vermeidung von Staub mit Planen dicht abzudecken; bei Notwendigkeit ist
Wassernebel zu verspriihen um die Staubbelastung auf das Minimum zu
reduzieren. Diese Leistungen sind einzukalkulieren.

Ausfihrung

Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsausflihrung Uber die genaue Lage
von Hindernissen, wie Leitungen, Kabel, Kanale, Vermarkungen u. dgl. zu
informieren und ggf. eine Aufgrabungserlaubnis der Rechtstrager
einzuholen.

Der Auftraggeber sorgt fur die Freischaltung der abzubrechenden Bauteile
beziglich vorhandener Leitungen fir Strom, Wasser, Gas und anderer
Medien.

Der Auftragnehmer hat vor Abbruchbeginn und auch standig wahrend der
Durchfiihrung die Einhaltung aller vorstehend genannten MaRnahmen zu
kontrollieren und Mangel oder Behinderungen unverzuglich anzuzeigen.

Die Abbrucharbeiten sind mit grof3ter Sorgfalt durchzufiihren.

Die Wahl technologischer Vorgange bleibt, wenn nicht anders beschrieben,
dem Auftragnehmer Uberlassen. Dabei sind die Arbeiten so auszuflihren,
dass Beeintrachtigungen anderer Arbeiten, Belastigungen durch Larm und
Staub auf das unvermeidbare Mal reduziert werden.

Das Lagern von Druckgasflaschen hat nach den geltenden
Unfallverhiitungsvorschriften zu erfolgen.

Ein Feuerldscher, tragbar, der Klasse C nach DIN EN 2 - oder vergleichbar
einsetzbar - muss bei Arbeiten mit brennbaren Gasen vorhanden sein.

Bei Brennschneidearbeiten an Steig- und Fallleitungen muss sich der
Auftragnehmer wegen der Gefahr ablaufender Schwei3perlen vom Verlauf
und Zustand der Leitungen Uberzeugen.

Folgende Leistungen gelten in der Regel als

Nebenleistungen im Sinne der VOB/C und werden nicht

gesondert vergutet:

- Zwischenlagerkosten werden grundsatzlich nicht gesondert vergtet.

- Werden Abbruchmafinahmen fir Decken oder Wande sowie das
Herstellen von Schlitzen, Durchbriichen usw. ausgeschrieben, so ist
grundsatzlich das Abbrechen und Beseitigen der Wandbekleidungen (Putz,
Fliesen, Tapete, Schalungen u. a.) mit dem Preis abgegolten. Ebenso ist das
Abbrechen und Entsorgen der unter oder auf Putz liegenden Leitungs- und
Elektroinstallationen, soweit diese auf den abzubrechenden Flachen liegen,
im Preis enthalten.

- Verunreinigungen und Schuttreste, die von den Abbruch- und

25.06.2022 - Seite 9



Leistu ngsverzeiChniS Neubau Funktionsgebiude-LA-Stadion Jena (P419)

06 LV L06 Abbrucharbeiten

Zusatzlich technische Vorbemerkungen - Abbrucharbeiten

begleitenden Arbeiten herrthren, sind rickstandsfrei zu entfernen.

- Allgemein Ubliche statische Sicherungsmallnahmen in Form von
Absteifungen, Abfangungen und sonstigen Hilfs- und
Unterstliitzungsmalfinahmen, die Notwendigkeit abschnittsweiser
Abbrucharbeiten, z. B. zur Vermeidung umfangreicher statischer
Sicherungsmaflinahmen, sind grundsatzlich mit einzukalkulieren und werden
nicht gesondert vergutet.

- Der Abriss von fest eingebauten Bauteilen (Wanden, Decken etc.) versteht
sich einschlie3lich der Begradigung der Abbruchstellen.

- Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der Baustelle beauftragt,
so gehort dazu auch die laufende Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die
zeitlichen Abstande der Kontrollen richten sich nach den értlichen
Gegebenheiten.

In die Preise sind auch einzurechnen:

- witterungsbedingte Erschwernisse, mit denen bei Abgabe des Angebots
wahrend der Ausfihrungszeit normalerweise gerechnet werden muss

- Verbrauch von Energie und Gasen

- Staubschutz fur Fillen und Transport von Containern u. dgl.

- Sicherungsmalfinahmen fiir arbeitszeitlich oder technologisch bedingte
Unterbrechung der eigenen Arbeiten

- Sicherungsmalfinahmen gegen unbefugtes Betreten des Arbeitsbereiches
- Brandschutztechnische MalRnahmen beim Brennschneiden

- arbeitstaglicher Verschluss des Objekts, in dem Abbrucharbeiten
durchgefiihrt werden oder das abzubrechen ist.

25.06.2022 - Seite 10



Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebaude-LA-Stadion Jena (P419)

06 LV L06 Abbrucharbeiten

*** textliche Hinweise ***

In den nachfolgenden Titeln und auch zwischen einzelnen
Leistungspositionen sind textliche Hinweise eingefiigt, welche
einzelne Mallnahmen vor Ort bezeichnen und lediglich dem
Zweck dienen sollen, eine Strukturierung des
Gesamt-Leistungsverzeichnis zu schaffen.

Gleichzeitig sollen diese Hinweise die spatere Suche der
richtigen Leistungspositionen fur die Abrechnung im Bauablauf
vereinfachen.

Derartige textliche Hinweise sind wie folgt gekennzeichnet:
*** BEZEICHNUNGSTEXT ***

Leistungspositionen, welche in der Gliederung zu derartigen
MaRnahmenbezeichnungen zugeordnet sind, gelten jedoch
nicht ausschliesslich nur fur die zugeordnete MalRnahme.

Jede Leistungsposition soll nur einmal im Leistungsverzeichnis
enthalten sein und kann auch bei anderen Mallnahme-Paketen
mit anfallen und wird trotzdem Uber die zutreffende
Leistungsposition mit abgerechnet.

25.06.2022 - Seite 11



Leistungsverzeichnis

Leistung (Gewerk)

06.01
BE und vorbereitende MaBnahmen
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Leistu ngsverzeiChniS Neubau Funktionsgebiude-LA-Stadion Jena (P419)

06 LV L06 Abbrucharbeiten

06.01 Gewerk BE und vorbereitende MalRnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
06.01.10 Abbruchanweisung

Aufstellen einer Abbruchanweisung gemaf den
Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft und einweisen
aller Beschéftigten

EINZUKALKULIEREN SIND:

- Art, Zustand, Lage und Umfang vorhandener Ver- und
Entsorgungsleitungen feststellen

- Uberpriifen, ob gefahrliche Stoffe, Gase, Dampfe,
Staube, Nebel oder andere Industrieriickstande auftretem
kdnnen.

- Erstellen einer schriftlichen Abbruchanweisung gemaf
UVV der BauBG

- Einweisung aller Beschéaftigen

ABBRUCHANWEISUNG:

muss Angaben enthalten Uber:

- Art, Umfang und Reihenfolge der Arbeiten

- Abbruchverfahren

- Art und Anzahl der einzusetzenden Gerate und
Maschinen

- Hilfskonstruktionen und erforderliche Geriste und
Aufstiege

- Absturzsicherungen

- Abbruchtiefen und und maogliche Auswirkungen auf
angrenzende Bereiche

- Sicherungsmafnahmen, z.B. Absperren von
Gefahrenbereichen

- Schutzmalinahmen gegen auftrendende Gefahrstoffe

1 psch GP oo

06.01.20 Baustelle einrichten und raumen

Liefern, fachgerechtes einrichten, vorhalten und unterhalten der
Baustelleneinrichtung fur samtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeflhrten Arbeiten und nach
Abschluf} der Arbeiten ordnungsgemal beraumen.

EINZUKALKULIEREN SIND:

- Baustelle fur die Gesamtmalinahme betriebsfertig einrichten
-Sicherung des Gelandes sofort nach Auftragserteilung
-Sicherung der Baubereiche in geeigneter Weise nach Wahl des
AN (z.B.: Bauzaun, Absperrband, Wimpelkette, Beschilderung,
Schutzabdeckungen, Schutzdacher, FulRgangerschutzgang
usw.)

-Freimachen des Geléndes

- Gerate, Werkzeuge, Kran- und Hebe- und
Forder-Einrichtungen und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafRen Durchflihrung der Bauleistungen erforderlich

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.06.2022 - Seite 13



Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebaude-LA-Stadion Jena (P419)

06
06.01

L06 Abbrucharbeiten

Gewerk BE und vorbereitende Malihahmen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.01.30

sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der
Gerateeinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig
aufstellen, einschl. der dafiir notwendigen Arbeiten

- Unterkilinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und dgl., soweit
erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten

- Herrichten, vorhalten und entfernen von notwendigen
Baustellenzufahrten (inkl. notwendiger Beschilderung) sowie von
Kranstandplatzen und allen sonstigen notwendigen befestigten
Flachen, welche fur die eigenen Arbeiten notwendig sind

- samtliche Material-Vorhaltekosten

- eventuell notwendiger Verschlufd von Rdumen zur Sicherung
von angelieferten Bauteilen und Geraten o.a.
-Grundausstattung fur Erste-Hilfe-Leistung

-Stellen einer Sicherheits- und Gesundheitsschutzfachkraft
-Arbeitsschutzausristungen fur die entsprechende Anzahl
Mitarbeiter

- nach Fertigstellung der beauftragten Leistungen ist die
gesamte Baustelleneinrichtung vollstandig und ersatzlos
zurickzubauen und zu entfernen

VORHALTEZEIT:
- Uber die gesamte eigene Bauzeit

KALKULATIONSHINWEISE:

-Baustrom und Bauwasser und sanitare Einrichtungen stehen
bauseits zur Verfligung oder sind in gesonderten Positionen
beschrieben.

1 psch

Chemie-Toilette mit Handwaschbecken

Aufbauen, Vorhalten und Unterhalten (periodisches Reinigen
und Entleeren bzw. Austauschen) einer mobilen
Chemie-Baustellentoilette mit Handwaschbecken und eigenem
Wasserbehalter, die wahrend der gesamten Bauzeit in Betrieb
zu halten ist und auch fir andere Firmen zuganglich sein muss.

EINZUKALKULIEREN SIND
- Reinigungsintervalle nach Notwendigkeit (jedoch mindestens 1
x wochentlich)

GRUNDVORHALTEDAUER:
-4 Wochen

1St EP .............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebaude-LA-Stadion Jena (P419)

06 LV L06 Abbrucharbeiten
06.01 Gewerk BE und vorbereitende MalRnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
06.01.40 Vorhaltung Chemie-Toiletten mit Handwaschbecken
Vorhalten und Unterhalten der vor beschriebenen
Chemie-Toilette mit Handwaschbecken fiir eine Woche Uber die
vorbeschriebenen 4 Wochen und auch Uber die eigene Bauzeit
hinaus
ABRECHNUNGSHINWEISE:
Abrechnung nach Vorhaltedauer in Wochen (Einheit: Wo)
2 Wo EP .. GP e
06.01.50 Bauzaun
Liefern und dem Baufortschritt entsprechend fachgerechtes,
standsicheres Errichten, Vorhalten und Unterhalten eines
Bauzaunes , in Feldern, zur Absicherung des Bauvorhabens
gegen unbefugtes Betreten durch Dritte
EINZUKALKULIEREN SIND:
- Auf- und Abbau sowie Transport
- erforderliche Standsicherheit durch SystemfliRe auf
unbefestigtem Untergrund
- Herstellen der Standsicherheit der Systemfiiflie
- Wind- und Sturmsichere Ausflhrung gegen starken Wind und
Sturm (ca. 10 Beaufort)
- 4 Wochen Grundvorhaltung nach fertigem Aufbau
- schraubfeste Verbindung der Bauzaunfelder untereinander
ZAUNART:
- mobiler Maschendraht-Bauzaun aus Stahlrahmenelementen
mit Rundstahlfillstaben und Systemfiilien
ZAUNHOHE:
- Zaunoberkante 2,00 m uber Gelande
BODENABSTAND: 5-10cm
VORHALTEZEIT:
- fir die gesamte eigene Bauzeit auch dariber hinaus und auch
fur Folgegewerke
MINDESTVORHALTDAUER
- 4 Wochen
ABRECHNUNGSHINWEIS:
- Abrechnung in laufenden Metern (TUlren und Tore werden
gesondert vergutet)
200 m EP .. GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.06.2022 - Seite 15



Leistu ngsverzeiChniS Neubau Funktionsgebiude-LA-Stadion Jena (P419)

06 LV L06 Abbrucharbeiten
06.01 Gewerk BE und vorbereitende Malihahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

06.01.60 Vorhaltung Bauzaun

Vorhalten des vor beschriebenen Bauzaunes fir eine Woche
Uber die vorbeschriebenen 4 Wochen und auch Uber die eigene
Bauzeit hinaus

ABRECHNUNGSHINWEIS:
Abrechnung nach Vorhaltedauer in Wochen multipliziert mit der
Bauzaunlange m (Einheit: mWo)

400 mWo EP ... GP s

06.01.70 Zulage fiir Tor im Bauzaun

Zulage zum vorbeschriebenen Bauzaun fur das Liefern und
fachgerechte Aufbauen bzw. Erstellen einer Toranlage

EINZUKALKULIEREN SIND:

- verwindungssteifes Tur- bzw. Torelement

- SchlieRvorrichtung mittels Kette und Vorhangeschloss oder
PZ-Vorrichtung

- zusatzliche Aussteifung des Pfosten der Toraufhangung
wegen grolRer Spannweite des Torfllgels

- eventuell notwendige Bodenfiihrungrolle am Torflligel bei zu
grofRer Spannweite

SPANNWEITE:
- ausreichend fir PKW- und LKW-Verkehr

ABRECHNUNGSHINWEIS:
- Nur als Zulage - Tor wird im Zaun Gbermessen

GRUNDVORHALTUNG:
4 Wochen

1St EP o GP s

06.01.80 Vorhaltung Tor im Bauzaun

Vorhalten des vorbeschriebenen Tores im Bauzaun fir eine
Woche Uber die vorbeschriebenen 4 Wochen hinaus

ABRECHNUNGSHINWEIS:
Abrechnung nach Vorhaltedauer in Wochen

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.06.2022 - Seite 16




Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebaude-LA-Stadion Jena (P419)

06
06.01

L06 Abbrucharbeiten

Gewerk BE und vorbereitende Malihahmen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.01.90

06.01.100

06.01.110

Einholung Schachtschein

Einholen einer Leitungsauskunft und eines
Schachterlaubnisscheines bei der zustandigen Behdrde

Die Gebuhren werden durch den AG getragen.

1 psch

Fotodokumentation

Erstellen einer chronologischen Fotodokumentation
(Digital-Fotos) vom gesamten Bauablaufgeschehen

ANFORDERUNGEN

- arbeitstaglich alle Leistungen dokumentieren

- mindestens 10 Fotos je Tag

- Digitalfotos im Datei-Format: *.jpg

- Datei-Beschriftung

- Dateiname: Datum(yyyymmmmdd-Format)_fortlaufende Nr
- Ubergabe auf Datentrager (USB-Stick)

1 psch

Beweissicherung

Vor Beginn der Arbeiten ist eine gerichstfeste Beweissicherung
der angrenzenden Gehwege und Straflten sowie Vegetationen
durch eine Foto- bzw-. Videodokumentation zu erstellen.

Es sind alle bestehenden Schaden aufzunehmen und zu
dokumentieren.

Sollten nach Abschluf? der BaumalRnahmen Schaden oder
Beeintrachtigungen gleichwohl welcher Herkunft festgestellt
werden und sind diese nicht im Beweissicherungsgutachten als
bereits vor Beginn der Abbrucharbeiten bestehend festgehalten,
so mul der Auftragnehmer diese auf seine eigenen Kosten
beseitigen oder sanieren, ohne das der Auftraggeber dem
Auftragnehmer das Verschulden oder die Verursachung
nachweisen muss.

1 psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.06.2022 - Seite 17



Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebaude-LA-Stadion Jena (P419)

06 LV L06 Abbrucharbeiten
06.01 Gewerk BE und vorbereitende MalRnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
06.01.120 Entsorgungsdokumentation
Ordnungsgemafe Erstellung und nach Fertigstellung Ubergabe
einer nachprifbaren Entsorgungsdokumentation (Abfallbilanz).
ANFORDERUNGEN
- Ubergabe der nach NachwV geforderten Dokumente der
Vorab- (Entsorgungsnachweise) und Verbleibskontrolle
(Begleitscheine, Ubernahme- und Wiegescheine) im Original
(bei elektronischer Nachweisfuihrung als Ausdruck).
- Gliederung der Abfallbilanz nach Abfallschliisselnummern
(ASN) inkl. Deckblatt flr jede ASN mit tabellarischer Auflistung
der einzelnen Begleit-, Ubernahme- und Wiegescheine
- Ubergabe aller sonstigen zugehdriger Nachweisunterlagen
(behordliche Stellungnahmen, Nachweise Uber die Zulassigkeit
der Entsorgung etc.)
U?ERGABEART
- Ubergabe der Abfallbilanz 1-fach in Papierform
(DINA4-Ordner)
- und zusatzlich digital auf USB Stick.
1 psch GP o
06.01.130 Dokumentations- und Revisionsunterlagen
Nach Abschluss der vertraglich vereinbarten Arbeiten und vor
Ubersendung der Schlussrechnung sowie als Voraussetzung
und als Grundlage fur die VOB-Abnahme hat der AN folgende
mit Registern unterteilte Revisions- und
Dokumentationsunterlagen zusammenzustellen und beim AG
oder dessen Vertreter vorzulegen
NOTWENDIGE UNTERLAGEN:
(in folgender Sortierung, registergerecht)
00 Deckblatt mit allen Angaben
- vollstandige Projektbezeichnung
- Gewerkebezeichnung der ausgefiihrten Leistung
- Name und Anschrift des ausfihrenden Unternehmens
- Kontaktdaten des Unternehmens: Telefon, Fax,
E-Mail-Adresse
- Name des Fachbauleiters mit Angabe Telefon-Nr.,
E-Mail-Adresse
00.01 Inhaltsverzeichnis
01 VVOB-Abnahmeprotokoll
02 Fachunternehmererklarung
03 Fachbauleitererklarung
04 Entsorgungsdokumentation
05 ggf. Nachweis der eingesetzten Materialien
06 Lickenloses Bautagebuch
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.06.2022 - Seite 18



Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebaude-LA-Stadion Jena (P419)

06 L06 Abbrucharbeiten

06.01 Gewerk BE und vorbereitende MalRnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

EINZUKALKULIEREN SIND:

- die Zusammenstellung und Ubergabe der Revisionsunterlagen
gehort zum Leistungssoll und ist deswegen Voraussetzung zur
VOB-Abnahme

- Auch die Schlussrechnung darf erst nach Vorliegen der
Revisions- und Dokumentationsunterlagen eingereicht werden

- die Dokumentations- und Revisionsunterlagen sind spatestens
5 Tage nach Fetigstellung der letzten Bauleistung zunachst als
digitale Version (Scankopie) an die Bautberwachung zur
Vorabprifung per E-Mail oder auf Datentrager zu ibermitteln

- nach Prufung durch die Baulberwachung sind die
Priufanmerkungen und evtl. Nachforderungen umzusetzen und
die Ubergabe der Originale in der definierten Anzahl binnen 5
Tagen nach Priffreigabe an die Bautiberwachung zu vollziehen
- die digitalen Daten sind in derselben Ordner- und Dateistruktur
wie der Ordner in Papierform anzulegen und
durchzunummerieren, (Dateiform als PDF)

- Aus dem jeweiligen Dateinamen muss der Dateiinhalt
selbsterklarend zu erkennen sein

FORM und ANZAHL
- 2-fach als farbiger Papierausdruck im DIN A4 Ordner und
zuséatzlich 1-fach digital (Farbscan) auf CD-ROM

ABRECHNUNGSHINWEIS:

Diese Position gilt fir Dokumentation aller Leistungen aller
Positionen und aller Titel dieser Ausschreibung

1 psch

Summe Gewerk 06.01
BE und vorbereitende MaBnahmen, Netto:  ..............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.06.2022 - Seite 19



Leistungsverzeichnis

Leistung (Gewerk)

06.02
Abbrucharbeiten Lagergebaude

25.06.2022 - Seite 20



Leistungsverzeichnis Neubau Funktionsgebéude-LA-Stadion Jena (P419)

06 Lv L06 Abbrucharbeiten
06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebaude

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

*** GEBAUDE-ABBRUCH ***

06.02.10 Komplettabbruch Gebaude

Fachgerechter riickstandloser Komplett-Abbruch eines
gesamten eingeschossigen, nicht unterkellerten
Lager-Gebaudes in fix und fertiger Arbeit

FOTO-HINWEIS

(Achtung die nachstehenden Fotos werden ggdf. in der
GAEB-Version der Ausschreibung nicht mit Gibetragen und sind
dann nur in der PDF-Version des Leistungsverzeichnis
einzusehen.)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.06.2022 - Seite 21



Leistungsverzeichnis Neubau Funktionsgebéude-LA-Stadion Jena (P419)
06 Lv L06 Abbrucharbeiten

06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebaude
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveveverereecerenns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.06.2022 - Seite 22



Leistungsverzeichnis Neubau Funktionsgebéude-LA-Stadion Jena (P419)

06 Lv L06 Abbrucharbeiten
06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebaude

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

ABBRUCHBESCHREIBUNG

Gesamtes Gebaude vollstandig von OK Dach bis UK
Fundamente abbrechen und fachgerecht entsorgen, bestehend
aus nachstehend genannten Kosntruktionenmit jewils
zugehdorigen Fotohinweisen

DECKE / DACH

- flach geneigtes Satteldach, aus DDR-Betonfertigteilplatten
(Hohldielen) mit Stahltragern

- Dachdeckung aus mehrlagigen bitumindsen
Abdichtungs-Schweilbahnen mit darunter befindichen
zementgebundenen Holzwolle-Leichtbauplatten
("Sauerkraut-PLatten")

- Dachrand mit Traufblechen und Langsseits vorgehangten
Blech-Dachrinnen

- Giebelseiten mit Attikaverblechung bzw. Ortgangblech

- einschl. Traufbohle, sonstigen Schalungen und Lattungen
sowie samtl. Kleinteile

- Dachentwasserungsanlage, Rinnen und Fallrohre, Standrohre

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.06.2022 - Seite 23



Leistungsverzeichnis Neubau Funktionsgebéude-LA-Stadion Jena (P419)
06 Lv L06 Abbrucharbeiten

06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebaude
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.06.2022 - Seite 24



Leistungsverzeichnis Neubau Funktionsgebéude-LA-Stadion Jena (P419)

06 Lv L06 Abbrucharbeiten
06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebaude
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
AUSSENWANDE
- Stahlbeton- und Mauerwerkswande mit Kalkzement-Au3en-
und Innenputz mit Gipsspachtel und Ol-Farbanstrich und inkl.
der vertikalen und horizontalen Abdichtungen
- in Sanitarbereichen sind Wande teilweise gefliest inkl.
Abdichtungen unter den Fliesenbelagen
- PVC-Fenster mit PVC-Rolladen und Alu-Auenfensterbanken
und Naturstein-Innenfensterbanken
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.06.2022 - Seite 25



Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebaude-LA-Stadion Jena (P419)

- PVC-Hauseingangstiir
- Rolltor (ca. 3x3 m)

06 Lv L06 Abbrucharbeiten

06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebaude

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

- Kunststoff-AuBenwindfang mit Alu-Rahmenkonstruktion

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.06.2022 - Seite 26



Leistungsverzeichnis Neubau Funktionsgebéude-LA-Stadion Jena (P419)

06 Lv L06 Abbrucharbeiten
06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebaude

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

INNENWANDE

- tragende Wande als Beton-Hohlblock-Mauerwerk und
teilweisem Ziegelmauerwerk mit Kalkzementputz mit
Gipsspachtel und Ol-Farbanstrich

- Trockenbau-Trennwande im Sanitarbereich

- in Sanitarbereichen sind Wande teilweise gefliest inkl.
Abdichtungen unter den Fliesenbelagen

- Holz-Innentliren mit Holz-Umfassungszargen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.06.2022 - Seite 27



Leistungsverzeichnis Neubau Funktionsgebéude-LA-Stadion Jena (P419)
06 Lv L06 Abbrucharbeiten

06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebaude
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.06.2022 - Seite 28



Leistungsverzeichnis Neubau Funktionsgebéude-LA-Stadion Jena (P419)

06 Lv L06 Abbrucharbeiten
06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebaude

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

FUNDAMENTE / FUSSBODEN

- nicht unterkellert

- umlaufende Beton-Streifenfundamente (Frotsschiirzen) Tiefe
bis zu 1 m und Breite bis zu 50 cm

- Stahlbeton-Bodenplatte Dicke ca. 30 cm inkl. bitumindser oder
PE-Dampfsperre

- Anhydrit-Estrich auf EPS-Trittschall- und Waremdammung mit
Spachtel- und Kleberresten von bauseits bereits entfernten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveveverereecerenns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.06.2022 - Seite 29



Leistungsverzeichnis Neubau Funktionsgebéude-LA-Stadion Jena (P419)
06 Lv L06 Abbrucharbeiten

06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebaude
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
PVC-Belagen
- in Sanitarbereichen mit geflieste Boden inkl. Abdichtungen
unter den Fliesenbelagen
T TR
3
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.06.2022 - Seite 30



Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebaude-LA-Stadion Jena (P419)

06 Lv L06 Abbrucharbeiten

06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebaude

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

ELEKTROINSTALLATIONEN

- normale Elektroinstallationen teils Auf-Putz und teils Unterputz
- ca. 2 AuBenleuchten am Gebaude mit
Glas/Kunststoff-Gehause

- Innenbeleuchtung aus verschiedenen Leuchtentypen mit
Nachweispflicht der Entsorgung fir Leuchtstofflampem

- - 2-3 Halogenstrahler mit Glas/Metall-Gehause

- - 6-8 Langfeldleuchten mit T8-Leuchtstofflampen mit

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.06.2022 - Seite 31



Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebaude-LA-Stadion Jena (P419)

06 Lv L06 Abbrucharbeiten
06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebaude
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Kunststoffgehduse

- - 7-8 Reihen mit je 3 Stk. T8-Leuchtstofflampen mit
Metallgehduse

- - 6-8 Spiegelrasterleuchten mit T5-Leuchtstofflampen mit
Metallgehause

- Hausanschlusskasten aus Kunststoff

- Zahlerschrank mit Unterverteilung, als Stahlblechgeh&use mit
Innenausbau aus Kunststoff

- Bewegungsmelder einer Einbruchmeldeanlage in jedem Raum
- Diverse Installationsgerate (Schalter, Steckdosen,
Bewegungsmelder fiir die Lichtsteuerung), sowohl Auf- als auch
Unterputz

- Leitungsfiihrungskanale, vor allem aus Kunststoff

- Kabel und Leitungen, vor allem mit Kupferleitern aber auch
noch mit Aluminiumleiter

- Insgesamt haben die Raume zahlenmaRig eine eher
unterdurchschnittliche elektrische Ausstattung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.06.2022 - Seite 32



Leistungsverzeichnis Neubau Funktionsgebéude-LA-Stadion Jena (P419)
06 Lv L06 Abbrucharbeiten

06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebaude
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeeveveveeececeennn.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveveverereecerenns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.06.2022 - Seite 33



Leistungsverzeichnis Neubau Funktionsgebéude-LA-Stadion Jena (P419)

06 Lv L06 Abbrucharbeiten
06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebaude
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
SANITAR-INSTALLATIONEN (keine Heizung vorhanden)
- grundsatzlich mit demontieren, trennen und sortieren einschl.
Entleeren und inkl. Vorwandelemente, Konsolen, Halter,
Armaturen, Verschraubungen und Anschlussleitungen.
- ca. 3-4 keramische Waschtische mit Ablage und Spiegel und
Armaturen
- ca. 3-4 keramische WC mit PVC-Sitz, Spuilkasten und
Hygieneausstattung
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.06.2022 - Seite 34



Leistungsverzeichnis Neubau Funktionsgebéude-LA-Stadion Jena (P419)

06 Lv L06 Abbrucharbeiten
06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebaude

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- ca. 3-4 Warmwasserbereiter Untertischgerate
- ca. 80 - 100 m verzinkte Stahl-Trinkwassereitungen DN 10-25
(inkl. Leitungs-Isolierung auf Miwo und PUR-Schaum-Basis)
- ca. 30 - 40 m PVC-Trinkwassereitungen DN 15-32 (inkl.
Leitungs-Isolierung auf MiWo und PUR-Schaum-Basis)
- ca. 50 - 60 m Kunststoff-Schmutzwasserleitungen DN 32-50
(inkl. Leitungs-Isolierung auf Miwo und PUR-Schaum-Basis)
- ca. 30 - 40 m Kunststoff-Schmutzwasserleitungen DN 100
(inkl. Leitungs-Isolierung auf Miwo und PUR-Schaum-Basis)
- ca. 2 Ausgussbecken aus Stahlemaille
- diverse Ein- und Anbauten ond sonstige Sanitarausstattung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.06.2022 - Seite 35



Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebaude-LA-Stadion Jena (P419)

06 L06 Abbrucharbeiten

06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebaude

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

GEBAUDEABMESSUNGEN:

- Gebaude-Lange: ca. 17 m

- Gebaude-Breite: ca. 13 m

- Gebaude-Hohe: von OK Fertigfulboden (OK FFB) bis First =
ca.3,60 m

- Estrichdicke einschl. Dammung von OK FFB bis OK
Bodenplatte = ca. 15 cm

- siehe auch der Ausschreibung beigefligten Bestandsplan

EINZUKALKULIEREN SIND:

- vollstandiger restloser Komplettabbruch tber- und
unterirdisch, einschliesslich nachstehende genannter und
vorstehend beschriebener Bauteile und Konstruktionen

- - - Fundamente

- - - Bodenplatte

- - - Dachdecke

- - - FuBbodenaufbauten

- - - Aufden- und Innenwande

- - - Elektrische Installationen

- haustechnische Installationen inkl. Rohrleitungen und
Isolationsummantelungen

- Die Oberflache des zuriickbleibenden Erdreichs der
Aussenanlage im Abbruchbereich ist sauber abzuziehen und als
Grobplanum zurlickzulassen.

- besenreines Saubern aller angrenzenden Flachen

Die Abbruchtechnologie ist vor Ausflihrung bekannt zu geben.

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.06.2022 - Seite 36



Leistu ngsverzeiChniS Neubau Funktionsgebiude-LA-Stadion Jena (P419)

06 LV L06 Abbrucharbeiten
06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebaude

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

1 psch GP e

06.02.20 Zulage Medientrennung Ab- und Regenwasser

fachgerechte Ausfuhrung der Trennung aller vorhandener
Medienleitungen fiir das Abbruchgebaude und die angrenzende
Freiflachenversiegelungen fir Ab- und Regenwasser

EINZUKALKULIEREN SIND:

- Abstimmung mit dem zustandigen Versorgungstrager

- Fachgerechter Verschluss der verbleibenden Rohrenden

- Verplomben der Anschliisse an das bestehende Kanalnetz in
Abstimmung mit dem Kanalbetreiber.

- Ubergabebereiche mittels Holzpflock markieren (Kopf rot
einfarben).

ANZAHL
- ca. 5 Stiick Regen- und Abwasseranschliisse

DIMENSION
- DN 100 bis zu DN 200)

1 psch GP i

06.02.30 Zulage fiir Trennung Trinkwasserleitung DN32

Zulage zu dem in der vorstehenden Positionen beschriebenen
Komplettabbruch des Gebaudes fir samtliche entstehenden
Mehraufwendungen (Personal, Gerate, Stoffe) fur die
fachgerechte Herstellung der Leitungstrennung Trinkwasser

ERLAUTERUNGSHINWEIS:

- die Lage der Leitung ist unbekannt. Die Leitung wird vorab
bauseits freigeschaltet. Anschlie3end soll im Rahmen des
Abbruchs die Leitung lokalisiert und fachgerecht getrennt
werden

EINZUKLAKLULIEREN SIND:

- Lokalisierung des Leitungsverlaufes

- Trennung nach Freilegung

- Entsorgung der abgetrennten Leitungsabschnitte

- Einholung der Stillegungsbestatigung bei Bauherrn

ART DER LEITUNG:
- Trinkwasserleitung DN32 Stahl verzinkt

1 psch GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebaude-LA-Stadion Jena (P419)

06 LV L06 Abbrucharbeiten
06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebaude
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Gewerk 06.02

Abbrucharbeiten Lagergebaude, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Leistung (Gewerk)

06.03
Abbrucharbeiten Freianlagen
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Leistu ngsverzeiChniS Neubau Funktionsgebiude-LA-Stadion Jena (P419)

Abbruch von unbewehrtem Beton, der Sockelmauer einschl.
Streifenfundamente, Hohe Uber Gelande ca. 0,25 m,

Breite Uber 25 bis 35 cm, Tiefe bis 100 cm, als
Totalabbruch, Abbruch maschinell, anfallende Stoffe

laden, transportieren und fachgerecht entsorgen.

5m3 EP o

06.03.20 Abbruch Beton, bewehrt, der Sockelmauer

Abbruch von bewehrtem Beton, der Sockelmauer einschl.
Streifenfundamente, Hohe Uber Gelande ca. 0,25 m,
Breite Uber 25 bis 35 cm, Tiefe bis 100 cm, als
Totalabbruch, Abbruch maschinell, anfallende Stoffe
laden, transportieren und fachgerecht entsorgen.

5m3 EP o

06.03.30 Betondecke aufbrechen, konstruktiv leicht bewehrt

Betondecke aus Ortbeton oder Betonlatten (Parkplatzflache)
aufbrechen, Beton konstruktiv nur leicht bewehrt, Dicke der
Betondecke Uber 10 bis 25 cm, einschl. anfallende Stoffe laden,
transportieren und entsorgen

145 m3 EP

06 LV L06 Abbrucharbeiten

06.03 Gewerk Abbrucharbeiten Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
06.03.10 Abbruch Beton, unbewehrt, der Sockelmauer

Summe Gewerk 06.03
Abbrucharbeiten Freianlagen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Leistung (Gewerk)

06.04
Tagelohn
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Leistu ngsverzeiChniS Neubau Funktionsgebiude-LA-Stadion Jena (P419)
06 LV L06 Abbrucharbeiten

06.04 Gewerk Tagelohn
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Allgemein

Tagelohnarbeiten werden grundsatzlich nur vergltet, wenn sie
ausdricklich von der Bauliberwachung bzw. dem AG oder
dessen Vertreter schriftlich beauftragt und genehmigt worden
sind. Die Tagelohn-Regiebegrichte miissen unaufgefordert der
Baulberwachung arbeitstaglich zur Unterschrift vorgelegt
werden.

Sollte eine arbeitstagliche Unterschriftsleistung nicht méglich
sein, muss der AN die Tagelohn-Regieberichte binnen einer
Frist von max. 7 Tagen dem AG postalisch zur
Unterschriftsleistung zustellen.

Von der Baulberwachung nicht unterzeichnete Tagelohnzettel
werden bei der Abrechnung nicht beriicksichtigt.

In den Tagelohnzetteln sind die Arbeitskrafte namentlich jeder
einzeln zu benennen und zu jeder Arbeitskraft ist die
ausgefihrte Leistung eindeutig zu beschreiben sowie der
Ausfiihrungsort exakt (unter Benennung des Geschosses und
der Achsbezeichnung bzw. Raummnummer) anzugeben.
Wenn vom Bieter Einheitspreise fir Tagelohnarbeiten von
Helfern angeboten werden, so muss er dafir Sorge tragen,
dass auf der Baustelle auch entsprechendes Helfer-Personal
auf Anforderung eingesetzt werden kann.

Sollte der Bieter vorhaben, die Baustelle nicht mit Helfern zu
besetzten, so muss er davon ausgehen, dass er bei einer
Anforderung zum Einsatz von Helfern entsprechend
Facharbeiter einsetzen muss. Dies hat er bei der Kalklulation
der Stundensatze zu beriicksichtigen.

Far Hilfsarbeiten werden nur die angebotenene Tagelohnsatze
von Helferstunden vergutet, auch wenn diese von Facharbeitern
ausgefihrt wurden.

06.04.10 Facharbeiter

Facharbeiterstunden auf nachweisliche Anordnung der
BaulUberwachung

10 h EP .. (] =
06.04.20 Helfer

Helferstunden auf nachweisliche Anordnung der
Baulberwachung

10 h EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Neubau Funktionsgebaude-LA-Stadion Jena (P419)

06 LV L06 Abbrucharbeiten
06.04 Gewerk Tagelohn
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Gewerk 06.04

Tagelohn, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassu ng Neubau Funktionsgebiude-LA-Stadion Jena (P419)
06 LV L06 Abbrucharbeiten

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

06.01 Gewerk BE und vorbereitende MaBnahmen £ 2
06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebaude 1
06.03 Gewerk Abbrucharbeiten Freianlagen 39 rreeecesssssresreseereseesenes
06.04 Gewerk Tagelohn R,

Summe LV 06 L06 Abbrucharbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ...

zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR ...,
Anbieter - Unterschrift
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