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Leistungsverzeichnis
 Projekt (P419)

Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena

 Leistung (LV)

06    L06 Abbrucharbeiten

     Bauvorhaben     

Neubau Funktionsgebäude (2.BA)

im Leichtathletikstadion Jena

Am Stadion 8

07749 Jena

 Bauherr

KIJ (Kommunale Immobilien Jena) Telefon

Paradiesstrasse 6 Fax

07743 Jena

 Planverfasser

Telefon

Fax

    

Ausschreibung+Bauleitung

Telefon

Fax

 Ansprechpartner / Bemerkung

    

   Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
   Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

 Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

.............................. ..............................zzgl. MwSt. (19,0 %):

 Angebotssumme, Brutto:  ..............................  ..............................
Angebotsabgabe Geprüft

     ................................................................................................................................................
Ausschreibender - Ort, DatumAnbieter - Datum, Ort

StempelStempel

...................., ..........................................................................................................................
Angebotssumme nachgeprüftAnbieter - Unterschrift
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Leistungsverzeichnis  Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

     Allgemeine Angaben     

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender

Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-

nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (siehe Formblätter) voraus.

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. 

    

     Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift      GAEB-Datenaustausch     

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datenträger erhalten. 

Stempel - Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.
Anbieter
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Leistungsverzeichnis Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

            
06 L06 AbbrucharbeitenLV

 Allgemeine Baubeschreibung

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN
Die Stadt Jena mit dem Eigenbetrieb Kommunale Immobilien
Jena (KIJ), beabsichtigt, das "in die Jahre" gekommene
Leichtathletik-Stadion an der Wöllnitzer Straße zu ertüchtigen
und auszubauen.
In diesem Zusammenhang soll auch ein Neubau für ein
Funktionsgebäude errichtet werden.

Um für den Neubau Platz zu schaffen soll das aktuell noch im
Bestand befindliche alte Lagergebäude abgebrochen werden.
Dieses Bestandsgebäude wurde vermutlich um 1975 errichtet.

Das Abbruchgelände befindet sich im "Hinterland" des bereits
im vorangegangenen Bauabschnitt neu überarbeiteten
Leichtathletik-Stadions.
Um nicht über die neu hergerichtetetn Stadion-Flächen fahren
zu müssen, soll die gesamte Ver- und Entsorgung der
Abbruch-Baustelle über die vorhandene Baustraße, beginnend
vom Parkplatz "Am Stadion2" parallel zur Stadtrodaer Straße
bis zum Baufeld erfolgen.
Diese Baustraße soll während der gesamten Abbruchzeit
ungehindert nutzbar sein.
(siehe nachstehender Satellitenauszug)

Diese Straße wird aber auch gleichzeitig durch die
benachbarten Anlieger (TUS-Fitness und Sportgymnasium)
dauerhaft genutzt und muss einschl. der dortigen Parkplätze
ebenfalls dauerhaft zugänglich, befahrbar und nutzbar sein.
Dies ist durch alle Baubeteiligten sicherzustellen.
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06 L06 AbbrucharbeitenLV

 Allgemeine Baubeschreibung

LAGE DES BAUGRUNDSTÜCKES
Das Baugrundstück befindet sich in 07749 Jena in der
Wöllnitzer Straße, wobei die Errichbarkeit nur über die
Baustraße entlang der Stadtrodaer Straße gegeben ist. (siehe
oben stehendes Sattelitenbild mit Markierung der
Zufahrtsstraße, so dass das Grundstück über eine vollständige
und sehr gute Verkehrsanbindung verfügt.
Die spätere Postanschrift wird "Am Stadion 8" lauten.

Parkplatzflächen für Handwerkerfahrzeuge können nicht zur
Verfügung gestellt werden.

LAGERPLÄTZE
In inmittelbarer Nähe und im Umfeld sind ausreichend groß
bemessene Lagermöglichkeiten vorhanden, um Lagerplätze für
Personal, Material und Geräte bzw. Stellflächen für Container in
ausreichender Zahl zu organisieren.

Auf dem Grundstück stehen also Flächen zur Verfügung, die
der AN nach Abstimmung nutzen kann.
Der Bieter muss sich hier vor Angebotsabgabe selbst ein Bild
machen, um sein Angebot auskömmlich kalkulieren zu können.
Seitens des Auftraggebers kann jedoch grundsätzlich keine
Zusage bzw. Garantie über mögliche Flächennutzungen
außerhalb des Baugrundstücks gegeben werden.

25.06.2022 - Seite 6



 
 

Leistungsverzeichnis Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)
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 Hinweis zur Umsetzung und Einhaltung der Corona-Regelungen

Der Bieter/Auftragnehmer ist grundsätzlich verpflichtet sich
arbeitstäglich über die aktuell geltenden Bestimmungen,
Verordnungen, Vorschriften und sonstigen gesetzlichen
Regelungen im Zusammenhang mit der epidemischen
Corona-Lage eigenverantwortlich zu informieren.
Hierbei sind auch und insbesondere die die jeweils aktuellen
Allgemeinverfügungen der Stadt Jena zu berücksichtigen.
Alle sich daraus ergebenden Verpflichtungen und Maßnahmen
sind vom Bieter/Auftragnehmer einzuhalten und zu erfüllen.
Dies gilt auch für die Einhaltung von Regelungen zum Tragen
von Mund-, und Nasenbedeckungen, Abstandregelungen,
Test-Verpflichtungen sowie die Einhaltung und Umsetzung der
sich daraus ergebenden Hygiene-Maßnahmen.
Die Einhaltung dieser Maßnahmen und Regelungen ist
ebenfalls durch den Bieter / Auftragnehmer unaufgefordert,
eigenverantwortlich, nachweislich und prüfbar arbeitstäglich zu
dokumentieren.
Die Dokumentation ist auf Anfrage dem Auftraggeber bzw. der
Bauüberwachung unentgeltlich mit einer Frist von max. 2 Tagen
in Kopie zu übergeben.
Die Übergabe kann digital als Scankopie im PDF-Dateiformat
erfolgen.
Die Einhaltung und Umsetzung aller vorstehend genannten
Regelungen im Zusammenhang mit der
epidemischen-Corona-Lage ist in die Einheitspreise
 einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Zusätzlich technische Vorbemerkungen - Abbrucharbeiten

Zusätzlich technische Vorbemerkungen - Abbrucharbeiten

Art und Umfang der Leistung
Haupt-Gegenstand der Ausschreibung ist unter anderem der vollständige
Totalabbruch des ehemaligen Lager-Gebäudes bis auf Unterkante der
Fundamente einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten und
Sicherungsmaßnahmen im Gelände sowie der Rückbau von versiegelten
Beton-Fahrflächen im Freianlagen bereich

Gerüste und Provisorien
Ein Gerüst wird bauseits nicht gestellt. Das Stellen der für die Arbeiten
notwendigen Arbeits- und Schutzgerüste, auch über 2,00 m
Arbeitsbühnenhöhe sowie das Erstellen notwendiger provisorischer
Umwehrungen einzukalkulieren.

Erdarbeiten
Alle Maschinenkosten sowie die Entsorgung des nicht zur Verfüllung
geeigneten Boden- und Abbruchmaterials sind einzukalkulieren.

Genehmigungen, Absicherungen
Das Einholen von notwendigen verkehrsrechtlichen Genehmigungen sowie
die dafür anfallenden Gebühren sind einzukalkulieren.
Die Verkehrssicherheit bei den Abbrucharbeiten ist eigenverantwortlich
sicherzustellen.
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 Zusätzlich technische Vorbemerkungen - Abbrucharbeiten

Die entsprechenden Sicherungsmaßnahmen sind einzukalkulieren.

Abbrucharbeiten
Alle Abbrucharbeiten sind mit äußerster Sorgfalt auszuführen.
Verbleibende Bauteile im Abbruchbereichn und im Umfeld sind durch
geeignete Maßnahmen vor Beschädigung zu schützen. Notwendige
Montageabsteifungen während der Abbrucharbeiten sind einzukalkulieren.

Die für das jeweilige Gewerk bestehenden DIN-Bestimmungen und
Richtlinien sind sinngemäß anzuwenden.

Als weitere Grundlage sind anzuwenden:
"Technische Vorschriften für Abbrucharbeiten", zu beziehen bei:
Deutscher Abbruchverband e.V.,
Oststraße 122, 40210 Düsseldorf,
soweit sie sachlich zutreffend sind,
sowie die TRGS 519 - Asbest
und die ZH 1/514 Abbrucharbeiten,
sowie die Anforderungen der LAGA, Technische Regeln der
Abfallbeseitigung,
Bewertung nach LAGA-Mitteilung 20,
sowie die Anforderungen des Leitfadens für den Umgang
mit Boden und Straßenausbaustoffen hinsichtlich Verwertung und
Beseitigung des Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und
Medien,
das Merkblatt "Abbruch" der Stadt Jena 
sowie die Gewerbeabfallverordnung vom 18.04.2017 (sh. Baugenehmigung)

sowie die gültige Abfallverzeichnis-Verordnung.

Wichtige Normen:
DIN 18007 - Abbrucharbeiten; Begriffe, Verfahren,
Anwendungsbereiche;
Sofern in den Leistungspositionen die Vorgänge "Abbrechen, Demontage,
Entfernen, Transport, Aufladen und Abfuhr" nicht gesondert beschrieben
sind, gelten diese Vorgänge unter Zugrundelegung der allgemeinen
anerkannten Regeln der Technik, der gesetzlichen und behördlichen
Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen nach den DIN-Normen der
ATV-VOB Teil C als beschrieben.

Schuttbeseitigung
Der anfallende Bauschutt ist vom Auftragnehmer zu entsorgen, sofern im
Leistungsverzeichnis nichts anderes angegeben ist. Der Nachweis über den
Verbleib aller zu entsorgenden Stoffe muss lückenlos und nachprüfbar
geführt werden und ist auf Verlangen vorzulegen.
Ebenso kann ein Nachweis über spezielle Zulassungen beauftragter Dritter
(z. B. Transportunternehmen, Deponiebetreiber) verlangt werden.

Die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von
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 Zusätzlich technische Vorbemerkungen - Abbrucharbeiten

Sondermüll und Sonderabfall sowie Reststoffverwertung und örtlich fest
gelegte Maßnahmen für Recycling sind streng einzu- halten. Das Eingraben
oder Verbrennen auf  der Baustelle ist grundsätzlich untersagt. Das direkte
Abwerfen von Bauschutt ist nicht gestattet. Schutt-Container sind zur
Vermeidung von Staub mit Planen dicht abzudecken; bei Notwendigkeit ist
Wassernebel zu versprühen um die Staubbelastung auf das Minimum zu
reduzieren. Diese Leistungen sind einzukalkulieren.

Ausführung
Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsausführung über die genaue Lage
von Hindernissen, wie Leitungen, Kabel, Kanäle, Vermarkungen u. dgl. zu
informieren und ggf. eine Aufgrabungserlaubnis der Rechtsträger
einzuholen.

Der Auftraggeber sorgt für die Freischaltung der abzubrechenden Bauteile
bezüglich vorhandener Leitungen für Strom, Wasser, Gas und anderer
Medien.

Der Auftragnehmer hat vor Abbruchbeginn und auch ständig während der
Durchführung die Einhaltung aller vorstehend genannten Maßnahmen zu
kontrollieren und Mängel oder Behinderungen unverzüglich anzuzeigen.

Die Abbrucharbeiten sind mit größter Sorgfalt durchzuführen.
Die Wahl technologischer Vorgänge bleibt, wenn nicht anders beschrieben,
dem Auftragnehmer überlassen. Dabei sind die Arbeiten so auszuführen,
dass Beeinträchtigungen anderer Arbeiten, Belästigungen durch Lärm und
Staub auf das unvermeidbare Maß reduziert werden.

Das Lagern von Druckgasflaschen hat nach den geltenden
Unfallverhütungsvorschriften zu erfolgen.
Ein Feuerlöscher, tragbar, der Klasse C nach DIN EN 2 - oder vergleichbar
einsetzbar - muss bei Arbeiten mit brennbaren Gasen vorhanden sein.
Bei Brennschneidearbeiten an Steig- und Fallleitungen muss sich der
Auftragnehmer wegen der Gefahr ablaufender Schweißperlen vom Verlauf
und Zustand der Leitungen überzeugen.

Folgende Leistungen gelten in der Regel als
Nebenleistungen im Sinne der VOB/C und werden nicht
gesondert vergütet:
- Zwischenlagerkosten werden grundsätzlich nicht gesondert vergütet.
- Werden Abbruchmaßnahmen für Decken oder Wände sowie das
Herstellen von Schlitzen, Durchbrüchen usw. ausgeschrieben, so ist
grundsätzlich das Abbrechen und Beseitigen der Wandbekleidungen (Putz,
Fliesen, Tapete, Schalungen u. ä.) mit dem Preis abgegolten. Ebenso ist das
Abbrechen und Entsorgen der unter oder auf Putz liegenden Leitungs- und
Elektroinstallationen, soweit diese auf den abzubrechenden Flächen liegen,
im Preis enthalten.
- Verunreinigungen und Schuttreste, die von den Abbruch- und
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 Zusätzlich technische Vorbemerkungen - Abbrucharbeiten

begleitenden Arbeiten herrühren, sind rückstandsfrei zu  entfernen.
- Allgemein übliche statische Sicherungsmaßnahmen in Form von
Absteifungen, Abfangungen und sonstigen Hilfs-  und
Unterstützungsmaßnahmen, die Notwendigkeit abschnittsweiser
Abbrucharbeiten, z. B. zur Vermeidung umfangreicher statischer
Sicherungsmaßnahmen, sind grundsätzlich mit einzukalkulieren und werden
nicht gesondert vergütet.
- Der Abriss von fest eingebauten Bauteilen (Wänden, Decken etc.) versteht
sich einschließlich der Begradigung der Abbruchstellen.
- Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der Baustelle beauftragt,
so gehört dazu auch die laufende Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die
zeitlichen Abstände der Kontrollen richten sich nach den örtlichen
Gegebenheiten.

In die Preise sind auch einzurechnen:
- witterungsbedingte Erschwernisse, mit denen bei Abgabe des Angebots
während der Ausführungszeit normalerweise gerechnet werden muss
- Verbrauch von Energie und Gasen
- Staubschutz für Füllen und Transport von Containern u. dgl.
- Sicherungsmaßnahmen für arbeitszeitlich oder technologisch bedingte
Unterbrechung der eigenen Arbeiten
- Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugtes Betreten des Arbeitsbereiches
- Brandschutztechnische Maßnahmen beim Brennschneiden
- arbeitstäglicher Verschluss des Objekts, in dem Abbrucharbeiten
durchgeführt werden oder das abzubrechen ist.
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 *** textliche Hinweise ***

In den nachfolgenden Titeln und auch zwischen einzelnen
Leistungspositionen sind textliche Hinweise eingefügt, welche
einzelne Maßnahmen vor Ort bezeichnen und lediglich dem
Zweck dienen sollen, eine Strukturierung des
Gesamt-Leistungsverzeichnis zu schaffen.
Gleichzeitig sollen diese Hinweise die spätere Suche der
richtigen Leistungspositionen für die Abrechnung im Bauablauf
vereinfachen.

Derartige textliche Hinweise sind wie folgt gekennzeichnet:
*** BEZEICHNUNGSTEXT ***

Leistungspositionen, welche in der Gliederung zu derartigen
Maßnahmenbezeichnungen zugeordnet sind, gelten jedoch
nicht ausschliesslich nur für die zugeordnete Maßnahme.
Jede Leistungsposition soll nur einmal im Leistungsverzeichnis
enthalten sein und kann auch bei anderen Maßnahme-Paketen
mit anfallen und wird trotzdem über die zutreffende
Leistungsposition mit abgerechnet.
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06.01 Gewerk BE und vorbereitende Maßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.01.10 Abbruchanweisung

Aufstellen einer Abbruchanweisung gemäß den
Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft und einweisen
aller Beschäftigten

EINZUKALKULIEREN SIND:
- Art, Zustand, Lage und Umfang vorhandener Ver- und
Entsorgungsleitungen feststellen
- Überprüfen, ob gefährliche Stoffe, Gase, Dämpfe,
Stäube, Nebel oder andere Industrierückstände auftretem
 können.
- Erstellen einer schriftlichen Abbruchanweisung gemäß
UVV der BauBG
- Einweisung aller Beschäftigen

ABBRUCHANWEISUNG:
muss Angaben enthalten über:
- Art, Umfang und Reihenfolge der Arbeiten
- Abbruchverfahren
- Art und Anzahl der einzusetzenden Geräte und
Maschinen
- Hilfskonstruktionen und erforderliche Gerüste und
Aufstiege
- Absturzsicherungen
- Abbruchtiefen und und mögliche Auswirkungen auf
angrenzende Bereiche
- Sicherungsmaßnahmen, z.B. Absperren von
Gefahrenbereichen
- Schutzmaßnahmen gegen auftrendende Gefahrstoffe

1 psch GP ............................

06.01.20 Baustelle einrichten und räumen

Liefern, fachgerechtes einrichten, vorhalten und unterhalten der
Baustelleneinrichtung für sämtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten Arbeiten und nach
Abschluß der Arbeiten ordnungsgemäß beräumen.

EINZUKALKULIEREN SIND:
- Baustelle für die Gesamtmaßnahme betriebsfertig einrichten
-Sicherung des Geländes sofort nach Auftragserteilung
-Sicherung der Baubereiche in geeigneter Weise nach Wahl des
AN (z.B.: Bauzaun, Absperrband, Wimpelkette, Beschilderung,
Schutzabdeckungen, Schutzdächer, Fußgängerschutzgang
usw.)
-Freimachen des Geländes
- Geräte, Werkzeuge, Kran- und Hebe- und
Förder-Einrichtungen und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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06.01 Gewerk BE und vorbereitende Maßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der
Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig
aufstellen, einschl. der dafür notwendigen Arbeiten
- Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit
erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten
- Herrichten, vorhalten und entfernen von notwendigen
Baustellenzufahrten (inkl. notwendiger Beschilderung) sowie von
Kranstandplätzen und allen sonstigen notwendigen befestigten
Flächen, welche für die eigenen Arbeiten notwendig sind
- sämtliche Material-Vorhaltekosten
- eventuell notwendiger Verschluß von Räumen zur Sicherung
von angelieferten Bauteilen und Geräten o.ä.
-Grundausstattung für Erste-Hilfe-Leistung
-Stellen einer Sicherheits- und Gesundheitsschutzfachkraft
-Arbeitsschutzausrüstungen für die entsprechende Anzahl
Mitarbeiter
- nach Fertigstellung der beauftragten Leistungen ist die
gesamte Baustelleneinrichtung vollständig und ersatzlos
zurückzubauen und zu entfernen

VORHALTEZEIT:
- über die gesamte eigene Bauzeit 

KALKULATIONSHINWEISE:
-Baustrom und Bauwasser und sanitäre Einrichtungen stehen
bauseits zur Verfügung oder sind in gesonderten Positionen
beschrieben.

1 psch GP ............................

06.01.30 Chemie-Toilette mit Handwaschbecken

Aufbauen, Vorhalten und Unterhalten (periodisches Reinigen
und Entleeren bzw. Austauschen) einer mobilen
Chemie-Baustellentoilette mit Handwaschbecken und eigenem
Wasserbehälter, die während der gesamten Bauzeit in Betrieb
zu halten ist und auch für andere Firmen zugänglich sein muss.

EINZUKALKULIEREN SIND
- Reinigungsintervalle nach Notwendigkeit (jedoch mindestens 1
x wöchentlich)

GRUNDVORHALTEDAUER:
- 4 Wochen

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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06.01 Gewerk BE und vorbereitende Maßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.01.40 Vorhaltung Chemie-Toiletten mit Handwaschbecken

Vorhalten und Unterhalten der vor beschriebenen
Chemie-Toilette mit Handwaschbecken für eine Woche über die
vorbeschriebenen 4 Wochen und auch über die eigene Bauzeit
hinaus

ABRECHNUNGSHINWEISE:
Abrechnung nach Vorhaltedauer in Wochen (Einheit: Wo)

2 Wo EP ......................... GP ............................

06.01.50 Bauzaun

Liefern und dem Baufortschritt entsprechend fachgerechtes,
standsicheres Errichten, Vorhalten und Unterhalten eines
Bauzaunes , in Feldern, zur Absicherung des Bauvorhabens
gegen unbefugtes Betreten durch Dritte

EINZUKALKULIEREN SIND:
- Auf- und Abbau sowie Transport
- erforderliche Standsicherheit durch Systemfüße auf
unbefestigtem Untergrund
- Herstellen der Standsicherheit der Systemfüße
- Wind- und Sturmsichere Ausführung gegen starken Wind und
Sturm (ca. 10 Beaufort)
- 4 Wochen Grundvorhaltung nach fertigem Aufbau
- schraubfeste Verbindung der Bauzaunfelder untereinander

ZAUNART:
- mobiler Maschendraht-Bauzaun aus Stahlrahmenelementen
mit Rundstahlfüllstäben und Systemfüßen

ZAUNHÖHE:
- Zaunoberkante 2,00 m über Gelände

BODENABSTAND:  5 - 10 cm

VORHALTEZEIT:
- für die gesamte eigene Bauzeit auch darüber hinaus und auch
für Folgegewerke

MINDESTVORHALTDAUER
- 4 Wochen

ABRECHNUNGSHINWEIS:
- Abrechnung in laufenden Metern (Türen und Tore werden
gesondert vergütet)

200 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

            
06 L06 AbbrucharbeitenLV

06.01 Gewerk BE und vorbereitende Maßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.01.60 Vorhaltung Bauzaun

Vorhalten des vor beschriebenen Bauzaunes für eine Woche
über die vorbeschriebenen 4 Wochen und auch über die eigene
Bauzeit hinaus

ABRECHNUNGSHINWEIS:
Abrechnung nach Vorhaltedauer in Wochen multipliziert mit der
Bauzaunlänge m (Einheit: mWo)

400 mWo EP ......................... GP ............................

06.01.70 Zulage für Tor im Bauzaun

Zulage zum vorbeschriebenen Bauzaun für das Liefern und
fachgerechte  Aufbauen bzw. Erstellen einer Toranlage

EINZUKALKULIEREN SIND:
- verwindungssteifes Tür- bzw. Torelement
- Schließvorrichtung mittels Kette und Vorhängeschloss oder
PZ-Vorrichtung
- zusätzliche Aussteifung des Pfosten der Toraufhängung
wegen großer Spannweite des Torflügels
- eventuell notwendige Bodenführungrolle am Torflügel bei zu
großer Spannweite

SPANNWEITE:
- ausreichend für PKW- und LKW-Verkehr

ABRECHNUNGSHINWEIS:
- Nur als Zulage - Tor wird im Zaun übermessen

GRUNDVORHALTUNG:
4 Wochen

1 St EP ......................... GP ............................

06.01.80 Vorhaltung Tor im Bauzaun

Vorhalten des vorbeschriebenen Tores im Bauzaun für eine
Woche über die vorbeschriebenen 4 Wochen hinaus

ABRECHNUNGSHINWEIS:
Abrechnung nach Vorhaltedauer in Wochen

2 Wo EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

            
06 L06 AbbrucharbeitenLV

06.01 Gewerk BE und vorbereitende Maßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.01.90 Einholung Schachtschein

Einholen einer Leitungsauskunft und eines
Schachterlaubnisscheines bei der zuständigen Behörde

Die Gebühren werden durch den AG getragen.

1 psch GP ............................

06.01.100 Fotodokumentation

Erstellen einer chronologischen Fotodokumentation
(Digital-Fotos) vom gesamten Bauablaufgeschehen 

ANFORDERUNGEN
- arbeitstäglich alle Leistungen dokumentieren 
- mindestens 10 Fotos je Tag
- Digitalfotos im Datei-Format: *.jpg
- Datei-Beschriftung
- Dateiname: Datum(yyyymmmmdd-Format)_fortlaufende Nr
- Übergabe auf Datenträger (USB-Stick)

1 psch GP ............................

06.01.110 Beweissicherung

Vor Beginn der Arbeiten ist eine gerichstfeste Beweissicherung
der angrenzenden Gehwege und Straßen sowie Vegetationen
durch eine Foto- bzw-. Videodokumentation zu erstellen.
Es sind alle bestehenden Schäden aufzunehmen und zu
dokumentieren.

Sollten nach Abschluß der Baumaßnahmen Schäden oder
Beeinträchtigungen gleichwohl welcher Herkunft festgestellt
werden und sind diese nicht im Beweissicherungsgutachten als
bereits vor Beginn der Abbrucharbeiten bestehend festgehalten,
so muß der Auftragnehmer diese auf seine eigenen Kosten
beseitigen oder sanieren, ohne das der Auftraggeber dem
Auftragnehmer das Verschulden oder die Verursachung
nachweisen muss.

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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06 L06 AbbrucharbeitenLV

06.01 Gewerk BE und vorbereitende Maßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.01.120 Entsorgungsdokumentation

Ordnungsgemäße Erstellung und nach Fertigstellung Übergabe
einer nachprüfbaren Entsorgungsdokumentation (Abfallbilanz).

ANFORDERUNGEN
- Übergabe der nach NachwV geforderten Dokumente der
Vorab- (Entsorgungsnachweise) und Verbleibskontrolle
(Begleitscheine, Übernahme- und Wiegescheine) im Original
(bei elektronischer Nachweisführung als Ausdruck).
- Gliederung der Abfallbilanz nach Abfallschlüsselnummern
(ASN) inkl. Deckblatt für jede ASN mit tabellarischer Auflistung
der einzelnen Begleit-, Übernahme- und Wiegescheine
- Übergabe aller sonstigen zugehöriger Nachweisunterlagen
(behördliche Stellungnahmen, Nachweise über die Zulässigkeit
der Entsorgung etc.)

ÜBERGABEART
- Übergabe der Abfallbilanz 1-fach in Papierform
(DINA4-Ordner)
- und zusätzlich digital auf USB Stick.

1 psch GP ............................

06.01.130 Dokumentations- und Revisionsunterlagen

Nach Abschluss der vertraglich vereinbarten Arbeiten und vor
Übersendung der Schlussrechnung sowie als Voraussetzung
und als Grundlage für die VOB-Abnahme hat der AN folgende
mit Registern unterteilte Revisions- und
Dokumentationsunterlagen zusammenzustellen und beim AG
oder dessen Vertreter vorzulegen

NOTWENDIGE UNTERLAGEN:
(in folgender Sortierung, registergerecht)
00 Deckblatt mit allen Angaben
- vollständige Projektbezeichnung
- Gewerkebezeichnung der ausgeführten Leistung
- Name und Anschrift des ausführenden Unternehmens
- Kontaktdaten des Unternehmens: Telefon, Fax,
E-Mail-Adresse
- Name des Fachbauleiters mit Angabe Telefon-Nr.,
E-Mail-Adresse
00.01 Inhaltsverzeichnis
01 VOB-Abnahmeprotokoll
02 Fachunternehmererklärung
03 Fachbauleitererklärung
04 Entsorgungsdokumentation
05 ggf. Nachweis der eingesetzten Materialien
06 Lückenloses Bautagebuch

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

            
06 L06 AbbrucharbeitenLV

06.01 Gewerk BE und vorbereitende Maßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

EINZUKALKULIEREN SIND:
- die Zusammenstellung und Übergabe der Revisionsunterlagen
gehört zum Leistungssoll und ist deswegen Voraussetzung zur
VOB-Abnahme
- Auch die Schlussrechnung darf erst nach Vorliegen der
Revisions- und Dokumentationsunterlagen eingereicht werden
- die Dokumentations- und Revisionsunterlagen sind spätestens
5 Tage nach Fetigstellung der letzten Bauleistung zunächst als
digitale Version (Scankopie) an die Bauüberwachung zur
Vorabprüfung per E-Mail oder auf Datenträger zu übermitteln
- nach Prüfung durch die Bauüberwachung sind die
Prüfanmerkungen und evtl. Nachforderungen umzusetzen und
die Übergabe der Originale in der definierten Anzahl binnen 5
Tagen nach Prüffreigabe an die Bauüberwachung zu vollziehen
- die digitalen Daten sind in derselben Ordner- und Dateistruktur
wie der Ordner in Papierform anzulegen und
durchzunummerieren, (Dateiform als PDF)
- Aus dem jeweiligen Dateinamen muss der Dateiinhalt
selbsterklärend zu erkennen sein

FORM und ANZAHL
- 2-fach als farbiger Papierausdruck im DIN A4 Ordner und
zusätzlich 1-fach digital (Farbscan) auf CD-ROM

ABRECHNUNGSHINWEIS:
Diese Position gilt für Dokumentation aller Leistungen aller
Positionen und aller Titel dieser Ausschreibung

1 psch GP ............................

    
Summe Gewerk  06.01  

  BE und vorbereitende Maßnahmen, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

            
06 L06 AbbrucharbeitenLV

06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebäude

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

*** GEBÄUDE-ABBRUCH ***

06.02.10 Komplettabbruch Gebäude

Fachgerechter rückstandloser Komplett-Abbruch eines
gesamten eingeschossigen, nicht unterkellerten
Lager-Gebäudes in fix und fertiger Arbeit

FOTO-HINWEIS
(Achtung die nachstehenden Fotos werden ggf. in der
GAEB-Version der Ausschreibung nicht mit übetragen und sind
dann nur in der PDF-Version des Leistungsverzeichnis
einzusehen.)

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

            
06 L06 AbbrucharbeitenLV

06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebäude

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.06.2022 - Seite 22



 
 

Leistungsverzeichnis Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

            
06 L06 AbbrucharbeitenLV

06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebäude

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ABBRUCHBESCHREIBUNG
Gesamtes Gebäude vollständig von OK Dach bis UK
Fundamente abbrechen und fachgerecht entsorgen, bestehend
aus nachstehend genannten Kosntruktionenmit jewils
zugehörigen Fotohinweisen

DECKE / DACH
- flach geneigtes Satteldach, aus DDR-Betonfertigteilplatten
(Hohldielen) mit Stahlträgern
- Dachdeckung aus mehrlagigen bituminösen
Abdichtungs-Schweißbahnen mit darunter befindichen
zementgebundenen Holzwolle-Leichtbauplatten
("Sauerkraut-PLatten")
- Dachrand mit Traufblechen und Längsseits vorgehängten
Blech-Dachrinnen
- Giebelseiten mit Attikaverblechung bzw. Ortgangblech
- einschl. Traufbohle, sonstigen Schalungen und Lattungen
sowie sämtl. Kleinteile
- Dachentwässerungsanlage, Rinnen und Fallrohre, Standrohre

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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06 L06 AbbrucharbeitenLV

06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebäude

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

            
06 L06 AbbrucharbeitenLV

06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebäude

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

AUSSENWÄNDE
- Stahlbeton- und Mauerwerkswände mit Kalkzement-Außen-
und Innenputz mit Gipsspachtel und Öl-Farbanstrich und inkl.
der vertikalen und horizontalen Abdichtungen
- in Sanitärbereichen sind Wände teilweise gefliest inkl.
Abdichtungen unter den Fliesenbelägen
- PVC-Fenster mit PVC-Rolladen und Alu-Außenfensterbänken
und Naturstein-Innenfensterbänken

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

            
06 L06 AbbrucharbeitenLV

06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebäude

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- PVC-Hauseingangstür
- Rolltor (ca. 3x3 m)
- Kunststoff-Außenwindfang mit Alu-Rahmenkonstruktion

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

            
06 L06 AbbrucharbeitenLV

06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebäude

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

INNENWÄNDE
- tragende Wände als Beton-Hohlblock-Mauerwerk und
teilweisem Ziegelmauerwerk mit Kalkzementputz mit
Gipsspachtel und Öl-Farbanstrich
- Trockenbau-Trennwände im Sanitärbereich
- in Sanitärbereichen sind Wände teilweise gefliest inkl.
Abdichtungen unter den Fliesenbelägen
- Holz-Innentüren mit Holz-Umfassungszargen

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

            
06 L06 AbbrucharbeitenLV

06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebäude

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

            
06 L06 AbbrucharbeitenLV

06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebäude

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

FUNDAMENTE / FUSSBODEN
- nicht unterkellert
- umlaufende Beton-Streifenfundamente (Frotsschürzen) Tiefe
bis zu 1 m und Breite bis zu 50 cm
- Stahlbeton-Bodenplatte Dicke ca. 30 cm inkl. bituminöser oder
PE-Dampfsperre
- Anhydrit-Estrich auf EPS-Trittschall- und Wäremdämmung mit
Spachtel- und Kleberresten von bauseits bereits entfernten

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

            
06 L06 AbbrucharbeitenLV

06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebäude

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

PVC-Belägen
- in Sanitärbereichen mit geflieste Böden inkl. Abdichtungen
unter den Fliesenbelägen

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25.06.2022 - Seite 30



 
 

Leistungsverzeichnis Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

            
06 L06 AbbrucharbeitenLV

06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebäude

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ELEKTROINSTALLATIONEN
- normale Elektroinstallationen teils Auf-Putz und teils Unterputz
- ca. 2 Außenleuchten am Gebäude mit
Glas/Kunststoff-Gehäuse 
- Innenbeleuchtung aus verschiedenen Leuchtentypen mit
Nachweispflicht der Entsorgung für Leuchtstofflampem
- - 2-3 Halogenstrahler mit Glas/Metall-Gehäuse
- - 6-8 Langfeldleuchten mit T8-Leuchtstofflampen mit

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

            
06 L06 AbbrucharbeitenLV

06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebäude

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Kunststoffgehäuse
- - 7-8 Reihen mit je 3 Stk. T8-Leuchtstofflampen mit
Metallgehäuse
- - 6-8 Spiegelrasterleuchten mit T5-Leuchtstofflampen mit
Metallgehäuse
- Hausanschlusskasten aus Kunststoff
- Zählerschrank mit Unterverteilung, als Stahlblechgehäuse mit
Innenausbau aus Kunststoff
- Bewegungsmelder einer Einbruchmeldeanlage in jedem Raum
- Diverse Installationsgeräte (Schalter, Steckdosen,
Bewegungsmelder für die Lichtsteuerung), sowohl Auf- als auch
Unterputz
- Leitungsführungskanäle, vor allem aus Kunststoff
- Kabel und Leitungen, vor allem mit Kupferleitern aber auch
noch mit Aluminiumleiter
- Insgesamt haben die Räume zahlenmäßig eine eher
unterdurchschnittliche elektrische Ausstattung

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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06 L06 AbbrucharbeitenLV

06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebäude

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Funktionsgebäude-LA-Stadion Jena (P419)

            
06 L06 AbbrucharbeitenLV

06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebäude

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

SANITÄR-INSTALLATIONEN (keine Heizung vorhanden)
- grundsätzlich mit demontieren, trennen und sortieren einschl.
Entleeren und inkl. Vorwandelemente, Konsolen, Halter,
Armaturen, Verschraubungen und Anschlussleitungen.
- ca. 3-4 keramische Waschtische mit Ablage und Spiegel und
Armaturen
- ca. 3-4 keramische WC mit PVC-Sitz, Spülkasten und
Hygieneausstattung

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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06 L06 AbbrucharbeitenLV

06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebäude

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- ca. 3-4 Warmwasserbereiter Untertischgeräte
- ca. 80 - 100 m verzinkte Stahl-Trinkwassereitungen DN 10-25
(inkl. Leitungs-Isolierung auf MiWo und PUR-Schaum-Basis)
- ca. 30 - 40 m PVC-Trinkwassereitungen DN 15-32 (inkl.
Leitungs-Isolierung auf MiWo und PUR-Schaum-Basis)
- ca. 50 - 60 m Kunststoff-Schmutzwasserleitungen DN 32-50
(inkl. Leitungs-Isolierung auf MiWo und PUR-Schaum-Basis)
- ca. 30 - 40 m Kunststoff-Schmutzwasserleitungen DN 100
(inkl. Leitungs-Isolierung auf MiWo und PUR-Schaum-Basis)
- ca. 2 Ausgussbecken aus Stahlemaille
- diverse Ein- und Anbauten ond sonstige Sanitärausstattung

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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06 L06 AbbrucharbeitenLV

06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebäude

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

GEBÄUDEABMESSUNGEN:
- Gebäude-Länge: ca. 17 m 
- Gebäude-Breite: ca. 13 m
- Gebäude-Höhe: von OK Fertigfußboden (OK FFB) bis First =
ca.3,60 m 
- Estrichdicke einschl. Dämmung von OK FFB bis OK
Bodenplatte = ca. 15 cm
- siehe auch der Ausschreibung beigefügten Bestandsplan

EINZUKALKULIEREN SIND:
- vollständiger restloser Komplettabbruch über- und
unterirdisch, einschliesslich nachstehende genannter und
vorstehend beschriebener Bauteile und Konstruktionen 
- - - Fundamente
- - - Bodenplatte
- - - Dachdecke
- - - Fußbodenaufbauten
- - - Außen- und Innenwände
- - - Elektrische Installationen
- haustechnische Installationen inkl. Rohrleitungen und
Isolationsummantelungen
- Die Oberfläche des zurückbleibenden Erdreichs der
Aussenanlage im Abbruchbereich ist sauber abzuziehen und als
Grobplanum zurückzulassen. 
- besenreines Säubern  aller angrenzenden Flächen

Die Abbruchtechnologie ist vor Ausführung bekannt zu geben.

        
Übertrag: ................................
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06 L06 AbbrucharbeitenLV

06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebäude

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 psch GP ............................

06.02.20 Zulage Medientrennung  Ab- und Regenwasser

fachgerechte Ausführung der Trennung aller vorhandener
Medienleitungen für das Abbruchgebäude und die angrenzende
Freiflächenversiegelungen für Ab- und Regenwasser

EINZUKALKULIEREN SIND:
- Abstimmung mit dem zuständigen Versorgungsträger
- Fachgerechter Verschluss der verbleibenden Rohrenden
- Verplomben der Anschlüsse an das bestehende Kanalnetz in
Abstimmung mit dem Kanalbetreiber.
- Übergabebereiche mittels Holzpflock markieren (Kopf rot
einfärben).

ANZAHL
-  ca. 5 Stück Regen- und Abwasseranschlüsse

DIMENSION
- DN 100 bis zu DN 200)

1 psch GP ............................

06.02.30 Zulage für Trennung Trinkwasserleitung DN32

Zulage zu dem in der vorstehenden Positionen beschriebenen
Komplettabbruch des Gebäudes für sämtliche entstehenden
Mehraufwendungen (Personal, Geräte, Stoffe) für die
fachgerechte Herstellung der Leitungstrennung Trinkwasser

ERLÄUTERUNGSHINWEIS:
- die Lage der Leitung ist unbekannt. Die Leitung wird vorab
bauseits freigeschaltet. Anschließend soll im Rahmen des
Abbruchs die Leitung lokalisiert und fachgerecht getrennt
werden

EINZUKLAKLULIEREN SIND:
- Lokalisierung des Leitungsverlaufes
- Trennung nach Freilegung 
- Entsorgung der abgetrennten Leitungsabschnitte
- Einholung der Stillegungsbestätigung bei Bauherrn

ART DER LEITUNG:
- Trinkwasserleitung DN32 Stahl verzinkt

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebäude

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Gewerk  06.02  

  Abbrucharbeiten Lagergebäude, Netto: ...............................
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06.03

Abbrucharbeiten Freianlagen
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06.03 Gewerk Abbrucharbeiten Freianlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.03.10 Abbruch Beton, unbewehrt, der Sockelmauer

Abbruch von unbewehrtem Beton, der Sockelmauer einschl.
Streifenfundamente, Höhe über Gelände ca. 0,25 m,
Breite über 25 bis 35 cm, Tiefe bis 100 cm, als
Totalabbruch, Abbruch maschinell, anfallende Stoffe
laden, transportieren und fachgerecht entsorgen.

5 m3 EP ......................... GP ............................

06.03.20 Abbruch Beton, bewehrt, der Sockelmauer

Abbruch von bewehrtem Beton, der Sockelmauer einschl.
Streifenfundamente, Höhe über Gelände ca. 0,25 m,
Breite über 25 bis 35 cm, Tiefe bis 100 cm, als
Totalabbruch, Abbruch maschinell, anfallende Stoffe
laden, transportieren und fachgerecht entsorgen.

5 m3 EP ......................... GP ............................

06.03.30 Betondecke aufbrechen, konstruktiv leicht bewehrt

Betondecke aus Ortbeton oder Betonlatten (Parkplatzfläche)
aufbrechen, Beton konstruktiv nur leicht bewehrt, Dicke der
Betondecke über 10 bis 25 cm, einschl. anfallende Stoffe laden,
transportieren und entsorgen

145 m3 EP ......................... GP ............................

    
Summe Gewerk  06.03  

  Abbrucharbeiten Freianlagen, Netto: ...............................
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06.04

Tagelohn
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06.04 Gewerk Tagelohn

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Allgemein

Tagelohnarbeiten werden grundsätzlich nur vergütet, wenn sie
ausdrücklich von der Bauüberwachung bzw. dem AG oder
dessen Vertreter schriftlich beauftragt und genehmigt worden
sind. Die Tagelohn-Regiebegrichte müssen unaufgefordert der
Bauüberwachung arbeitstäglich zur Unterschrift vorgelegt
werden.
Sollte eine arbeitstägliche Unterschriftsleistung nicht möglich
sein, muss der AN die Tagelohn-Regieberichte binnen einer
Frist von max. 7 Tagen dem AG postalisch zur
Unterschriftsleistung zustellen.
Von der Bauüberwachung nicht unterzeichnete Tagelohnzettel
werden bei der Abrechnung nicht berücksichtigt.
In den Tagelohnzetteln sind die Arbeitskräfte namentlich jeder
einzeln zu benennen und zu jeder Arbeitskraft ist die
ausgeführte Leistung eindeutig zu beschreiben sowie der
Ausführungsort exakt (unter Benennung des Geschosses und
der Achsbezeichnung bzw. Raummnummer) anzugeben.
Wenn vom Bieter Einheitspreise für Tagelohnarbeiten von
Helfern angeboten werden, so muss er dafür Sorge tragen,
dass auf der Baustelle auch entsprechendes Helfer-Personal
auf Anforderung eingesetzt werden kann.
Sollte der Bieter vorhaben, die Baustelle nicht mit Helfern zu
besetzten, so muss er davon ausgehen, dass er bei einer
Anforderung zum Einsatz von Helfern entsprechend
Facharbeiter einsetzen muss. Dies hat er bei der Kalklulation
der Stundensätze zu berücksichtigen.
Für Hilfsarbeiten werden nur die angebotenene Tagelohnsätze
von Helferstunden vergütet, auch wenn diese von Facharbeitern
ausgeführt wurden.

06.04.10 Facharbeiter

Facharbeiterstunden auf nachweisliche Anordnung der
Bauüberwachung

10 h EP ......................... GP ............................

06.04.20 Helfer

Helferstunden auf nachweisliche Anordnung der
Bauüberwachung

10 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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06.04 Gewerk Tagelohn

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Gewerk  06.04  

  Tagelohn, Netto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  06.01 Gewerk BE und vorbereitende Maßnahmen ..............................12

 
  06.02 Gewerk Abbrucharbeiten Lagergebäude ..............................20

 
  06.03 Gewerk Abbrucharbeiten Freianlagen ..............................39

 
  06.04 Gewerk Tagelohn ..............................41

    Summe  LV  06  L06 Abbrucharbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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